



WDP.272.6.4.2012.AK

Goleniów, 12.06.2012 r.

- według rozdzielnika –

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 0853Z Nowogard-Błotno**”.

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Czy Inwestor wydłuży termin wykonania zamówienia np. do 15.11.2012 r., ze względu na konieczność opracowania przez Wykonawcę projektu szczegółowej organizacji ruchu oraz uzyskanie opinii i zatwierdzenia jak również jej wdrażenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tomasz Stanisławski

Starosta Goleniowski