



WDI.272.13.9.2019.AS

Goleniów, dnia 19 lipca 2019 roku

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

W dniu **19 lipca 2019 roku** w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1, zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku
Niewiadowo-Żółwia Błoc wraz budową ciągów pieszo-rowerowych – etap II
(km 0+780,00 – 2+040,00)**

Na publiczne otwarcie przybyło 2 Wykonawców/przedstawicieli Wykonawców. Rozpoczynając posiedzenie Sekretarz Komisji Przetargowej powitała członków Komisji i poinformowała, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **9 321 849,35 zł brutto** i w przedmiotowym postępowaniu złożono **3** oferty. Następnie okazując zebrany opakowanie z **ofertą nr 1** poinformowała o terminie jej złożenia. Stwierdziła, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 19.07.2019 roku o godz. 9⁴⁰ i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzyła ofertę i odczytała jej nazwę: **STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o. O/Szczecin, ul. Mieszka I 31, 71-011 Szczecin** a także informacje dotyczące ceny **5 195 154,65 zł brutto** z podziałem na poniższe branże:
drogowa: 3 920 389,98 zł brutto
elektryczna - oświetlenie uliczne: 340 953,11 zł brutto
sanitarna: 933 811,56 zł brutto
oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, terminu płatności **30 dni** i terminu wykonania zamówienia do 31 maja 2020 roku.
Zamawiający ustala termin przejściowy, w którym wykonawca zobowiązany jest zrealizować nie mniej niż 60% przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Sekretarz Komisji okazała zebrany kolejne **opakowanie z ofertą nr 2** poinformowała o terminie jej złożenia. Stwierdziła, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 19.07.2019 roku o godz. 9⁴⁵ i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzyła tą ofertę i odczytała jej nazwę **PRD Nowogard S.A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard** a także informacje dotyczące ceny **4 995 131,17 zł brutto** z podziałem na poniższe branże:
drogowa: 3 694 246,02 zł brutto
elektryczna - oświetlenie uliczne: 357 916,77 zł brutto
sanitarna: 942 968,38 zł brutto
oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, terminu płatności **30 dni** i terminu wykonania zamówienia do 31 maja 2020 roku.
Zamawiający ustala termin przejściowy, w którym wykonawca zobowiązany jest zrealizować nie mniej niż 60% przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.



Sekretarz Komisji okazała zebrany kolejne **opakowanie z ofertą nr 3** poinformowała o terminie jej złożenia. Stwierdziła, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 19.07.2019 roku o godz. 9⁵⁰ i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzyła tą ofertę i odczytała jej nazwę **MET-INSTAL Sp. z o.o., Miękowo 5d, 72-100 Goleniów** a także informacje dotyczące ceny **4 934 837,16 zł brutto** z podziałem na poniższe branże:

drogowa: 3 856 668,09 zł brutto

elektryczna - oświetlenie uliczne: 383 848,69 zł brutto

sanitarna: 694 320,38 zł brutto

oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, terminu płatności **30 dni** i terminu wykonania zamówienia do 31 maja 2020 roku.

Zamawiający ustala termin przejściowy, w którym wykonawca zobowiązany jest zrealizować nie mniej niż 60% przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej odebrała od członków Komisji oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Podpisy Członków Komisji:

1. Tomasz Kulnicz – Przewodniczący Komisji Przetargowej .. *NIEOBECNY*
2. Łukasz Mituła – Zastępca Przewodniczącego .. *NIEOBECNY*
3. Aleksandra Spałek – Sekretarz Komisji .. *Spałek*
4. Alicja Macikowska – Członek Komisji .. *NIEOBECNA*
5. Agata Wachowiak – Członek Komisji .. *Agata Wachowiak*
6. Dominik Okunek – Członek Komisji .. *NIEOBECNY*
7. Romuald Łagowski – Członek Komisji .. *Łagowski*