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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i o odbioru Robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej w budynkach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Goleniowie przy ul. Niepodległ ości 1 

 
1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:  

 
Starostwo Powiatowe w Goleniowe  
ul. Dworcowa 1  
73-100 Goleniów 

 
1.2. Zakres stosowania  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 
 
a) Wykucie starych okien i drzwi, demontaŜ parapetów z blachy, wywózka gruzu i 

elementów z rozbiórki 
b)  MontaŜ stolarki okiennej PVC i montaŜ stolarki drzwiowej aluminiowej 
c)  MontaŜ parapetów z blachy 
d)  Naprawy i malowanie po wymianie stolarki 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno -uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
 
1.4.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
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estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
 
1.4.4. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – naleŜy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.9. pozwoleniu na budow ę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.10. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych , w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.12. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.4.13. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.14. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 
1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.16. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
1.4.17. drodze tymczasowej (monta Ŝowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.18. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.20. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego,  wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
 
1.4.22. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.23. odpowiedniej zgodno ści – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
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przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.25. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.26. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 
 
1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.28. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacj i) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.32. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 
1.4.33. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.35. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 
1.4.36 Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.37. Zarządzającym realizacj ą umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona d o nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 
 Zamawiaj ący - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
 
 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
 
 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo kaŜda inna 
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
 
 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 
Budowy. 
  
 Roboty Uzupełniaj ące - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 
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 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
Odbioru. 
 
 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 
 
 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.  
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w 
trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca 
przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta 
 
 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyraŜone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 
ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które 
zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
 
 Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 
wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
 Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
 
 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony 
od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
 
 Data Rozpocz ęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca moŜe 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
 
 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ 
ST 
– oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
 
 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami 
Umowy. 
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 Zmiana - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
 Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
 
 Odbiór Cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia, 
 
 Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
 Odbiór Ko ńcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 
 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie 
ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
 
 Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
 
 Siła WyŜsza - zdarzenie zewnętrzne, nie dające s ię przewidzieć, którego skutkom 
nie moŜna było zapobiec, nawet poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 
 
 Deklaracja Zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upowaŜnioną do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
 Certyfikat Zgodno ści – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
podstaw ę do realizacji robót 
 
1.5.1. Spis projektów 
1.5.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
 
Nr specyfikacji SST 
 
1.1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
2.1.0 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI 
3.1.0ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE 
 
 
Spis projektów: 
 
1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaŜe Wykonawcy teren robót wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej 
lokalizację. 
 
1.6.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót bud owlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, dozorców, tymczasowe zabudowy, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych uŜytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nawierzchni i roślinności wokół budynku 
 
c) Zabezpieczenie podłóg i wyposa Ŝenia w pokojach i na korytarzach na czas 
wymiany okien 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie ( za 
wyj ątkiem pozycji uwzgl ędnionych w przedmiarze ) i przyjmuje si ę, Ŝe jest 
włączony w cen ę umown ą. 
 
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót 
budowlanych oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.6.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu wykonawcy. 
 
1.6.5. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie 
gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, w 
jakie wyposaŜony jest obiekt budowlany. 
 
1.6.6.Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.6.7.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlanych. 
 
Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych 
powy Ŝej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej. 
 
1.6.8.Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.6.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
Robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów moŜe zostać 
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 
udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty 
Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.  
 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektora Nadzoru, 
wówczas koszt tych badań obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane Roboty będzie się uwaŜać za nieprzyjęte. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
załoŜonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) 
pod warunkiem:  
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 
 
2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą 
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, 
a więc upowaŜniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona prze z 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
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Wyrób budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 
b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w 
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i 
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
 
2.7. Jakość stosowanych materiałów 
 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone 
na bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające: 
 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje 
Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 
 
• z Polską Normą, 
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
2.8. Stosowanie materiałów innych ni Ŝ wskazane w Dokumentacji Projektowej 
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Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej 
słuŜą określeniu poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych oraz spełnieniu poŜądanych przez Projektanta załoŜeń estetycznych 
załoŜonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 
 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów 
wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie kaŜdorazowo 
dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do 
Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i 
Programie Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
 



       Jackowski Studio  
ul. Wileńska 5/4, 73-110 Stargard Szczeciński 

tel. 518 60 80 66 
info@jackowskistudio.com 
www.jackowskistudio.com 

15 
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
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6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta , 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane 
na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
 
a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
poŜarowe, bezpieczeństwo uŜytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
 
b) warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w 
zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
 
d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
• ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych moŜliwe jest tylko w 
przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemoŜliwości spełnienia obecnie 
obowiązujących przepisów techniczno -budowlanych. 
 
Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno -budowlanych, 
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo 
Budowlane tj. obiektów uŜyteczności publicznej. 
 
6.1.3. WyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych naleŜy 
do kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj 
do tego organu, który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno –budowlanych poprzedzone musi być wydaniem 
upowaŜnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania 
przepisów techniczno -budowlanych, od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 
 
6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych naleŜy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe 
być uŜywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
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Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych 
chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, 
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moŜe dochodzić 
roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. JeŜeli w 
zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kaŜde 
naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z tego tytułu roszczeń na 
drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich 
rozwiązań. 
 
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagroŜone 
jest karami, jeŜeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący 
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej 
podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający 
od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę 
bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych 
w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwaŜać się 
będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji 
o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takŜe wstrzymania 
Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu 
obciąŜają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których 
mowa wyŜej mogą być orzeczone takŜe wówczas, gdy naruszenie przepisów 
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juŜ po zakończeniu Robót 
Budowlanych. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają 
kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do momentu odbioru końcowego. 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są: 
 
a) Inspektor Nadzoru, 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, 
d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramu Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 
Dziennik Budowy niezaleŜnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz 
potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spełnia równieŜ rolę ksiąŜki 
kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora 
Nadzoru i Projektanta. 
 
6.9.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień 
zaawansowania kaŜdego z elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga 
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
 
6.9.3. Dokumenty potwierdzaj ące stosowanie materiałów 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materia łów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
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załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te naleŜy rejestrować w 
Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po 
zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłoŜona Inspektorowi Nadzoru jako 
Dokumentacja Powykonawcza w trzech równobrzmiących egzemplarzach + 3 egz. w 
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru 
Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim 
uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 
 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, 
następujące dokumenty: 
 
a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie 
wykonywania Robót, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 
roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
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uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest 
protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Cz ęściowy 
 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
 
a) kaŜdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo 
została zajęta lub jest uŜytkowana przez Zamawiającego, 
 
b) kaŜdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub 
uŜytkowania przed zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla 
Robót zgodnie z postanowieniami 
 
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urz ądzeń przed ich wbudowaniem 
 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących 
czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz 
niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montaŜu i 
odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z 
zapisami Dokumentacji 
 
Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów 
przedłoŜonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 
urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Ko ńcowy 
 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach), 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodn ie 
z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały. 
 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót 
wynikających z uwag i zaleceń 
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych 
organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: 
Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
powyŜej. 
 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru 
lub stwierdzenia, Ŝe jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową 
i ST, Zamawiający moŜe przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru 
Końcowego.  
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający moŜe dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji.  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów 
objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego 
względnie uŜytkownika obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania 
obiektu w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 
zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z 
uwagami Zamawiającego względnie uŜytkownika obiektu. 
 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym 
Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na 
funkcjonowanie obiektu. JeŜeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania  
 
Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy 
uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z 
zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 
z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 40 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 

1.2.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV -45111100-9 

 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 1.1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych podczas wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 
•  Wykucie stolarki okiennej drewnianej. 
•  Wykucie stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej 
•  Wywózka gruzu i elementów z rozbiórki 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
 
CPV -45111100-9 
 
1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów stolarki moŜe być wykorzystany 
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
−  ładowarki, 
−  śurawie samochodowe, 
−  samochody cięŜarowe, 
−  zrywarki, 
−  młoty pneumatyczne, 
−  piły mechaniczne, 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
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Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość 
ustaloną przez Wykonawcę. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów stolarki obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inspektora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie 
takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy 
moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 
 
 
6. Kontrola jako ści Robót 
 
Wg. OST punkt 6. wymagania ogólne 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykuciem stolarki jest: 
−  dla stolarki –m2 
−  dla rozbiórki elementów ścian –m3 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 
 
9. Forma płatno ści 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki: 
−  rozebranie elementów, posegregowanie i złoŜenie we wskazane miejsce 
−  sprzątnięcie stanowiska 
b) wywiezienie materiałów z rozbiórki 
- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami (utylizacja, składowanie itp.) na odległość ustaloną 
przez Wykonawcę. 
 
 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania, - Instrukcja wbudowania 
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o róŜnej konstrukcji B-
1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, 
Warszawa 1988 r. 3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana A3) 
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
17. PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
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2.1.0 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI 
(45421100-5) 

Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 2.1.0 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem stolarki i ślusarki okiennej i 
drzwiowej 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą - Monta Ŝ następujących elementów: 
 
1.3.1. MontaŜ okien PCV 
1.3.2. MontaŜ drzwi aluminiowych zewnętrznych 
1.3.3. Szczegółowy zakres i ilości wg przedmiaru i zestawień na rysunkach 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robot 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
 
45421100-5 
 
2. Materiały 
 
2.1. Stolarka PVC 
 
2.2.1.Okna PVC 
 
- profil minimum Czterokomorowy 
- wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi 
- kolor biały 
- współczynnik przenikania ciepła „U” dla okna nie więcej niŜ U=1,5 
- połączenia z murem i podokiennikiem wykończone ćwierćwałkiem lub kątownikiem   
  pcv w systemie okien. 
- sposób otwierania/ uchylania okien – wg. rysunków 
- Szklenie okien: szybą ze szkła zwykłego 
 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót - roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu 
specjalistycznych narzędzi. 
 
4. Transport 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ułoŜyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
 

Wymiary zewn ętrzne (cm)  Rozmieszczenie punktów zamocowa ń 
Wysokość Szerokość 

 
Liczba mocowa ń W nadproŜu i 

progu 
Na stojaka 

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
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 150±200 6 Po 2 Po 2 
 PowyŜej 200 8 Po 3 Po 2 

PowyŜej 150 Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 
 150 ±200 8 Po 1 Po 3 
 PowyŜej 200 100 Po 2 Po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe 
od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice 
naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
 

Warto ść luzu i odchyłek Miejsce luzów 
Okien Drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1 

 
5.2.3. Etapy monta Ŝu: 
 
1. Przygotowanie otworu w ścianie. 
2. Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności. 
3. Zdjęcie skrzydła z ościeŜnicy. 
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeŜnicy. 
5. Wstawienie ościeŜnicy w otwór. 
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6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeŜnicy za pomocą klinów 
(kliny muszą być usytuowane w naroŜach). 
7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna. 
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeŜnicy w murze. 
9. Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeŜnicy kotwami do muru. 
- - 10-15cm od kaŜdego naroŜa ościeŜnicy oraz słupka w oknach 
- odległość między punktami mocowania nie moŜe przekraczać 80cm 
 
10. ZałoŜenie rozporów pomiędzy elementami ościeŜnicy w celu uniknięcia przewęŜeń. 
11. Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeŜnicą w celu 
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeŜnicy 
pianką). 
12. Zdjęcie rozpór i klinów, oraz załoŜenie skrzydeł. 
13. Wykonanie regulacji okuć 
14. Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką 
15. Zamontować parapety zewnętrzne 
16. Wykonać tynki ościeŜy 
 
6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki 
 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem 
ościeŜy. OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w 
miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeŜnic drzwiowych od pionu lub poziomu 
nie moŜe przekraczać 2mm na 1 metr ościeŜnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą 
ościeŜnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niŜ.3mm. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie 
mogą wystawać ponad powierzchnię. Przedmiotem reklamacji podczas odbioru 
powinny stanowić równieŜ wszelkie szkodzenia mechaniczne ościeŜnic, ramiaków i 
okuć. Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni 
Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
10. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalaj ą: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
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2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania, - Instrukcja wbudowania 
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o róŜnej konstrukcji B-
1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, 
Warszawa 1988 r. 
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej 
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana A3) 
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
17. PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
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3.1.0 ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE 

(45410000-4) 
(45442100-8) 

 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
1.6 Określenia podstawowe 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich i malarskich po wymianie stolarki okiennej i 
drzwiowej 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
1.3.1. Uzupełnienie i naprawa tynków ościeŜy po wykuciach 
1.3.2. Malowanie naprawianych tynków farbami emulsyjnymi i olejnymi 
1.3.3. Szczegółowy zakres wg przedmiaru. 
 
Zakłada się, Ŝe roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 
Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i 
sposoby przygotowania podłoŜy, zasady wykonywania powłok malarskich oraz kontroli 
wykonania i odbiorów robót malarskich. 
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1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami OST „Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
 
(45410000-4) 
(45442100-8) 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
Podło Ŝe malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i 
rozprowadzona na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu-barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą - zawiesina pigmentów 
i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek past do zarobienia wodą. 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
 
2.3. Materiały do malowania wn ętrz budynków 
 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST„Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych 
 
•  Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100p. 
•  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
•  Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
•  Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
•  Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
•  Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
•  Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
•  Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienaraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie 
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Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie s ą następujące 
 
2. Tynki zwykłe: 
 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100: 
1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy 
metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
b) PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 
plam tłuszczu. 
 
5.4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH 
 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
 
- w temperaturze poniŜej +5 °C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby w ciągu do nie 
następował spadek temperatury poniŜej O °C, 
 
- w temperaturze powyŜej 25 °C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby temperatura 
podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, 
beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie 
większa niŜ podano w tablicy l, a w przypadku podłoŜy drewnianych nie większa niŜ 
podana w p. 3. l. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych 
do malowania 
 

Lp. Rodzaj farby Najwi ększa wilgotno ść 
podło Ŝa w %masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych 
rozcieńczalnych 

4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłoŜach stalowych prowadzić 
naleŜy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. 
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W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleŜy 
prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 
5.5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dysper syjnych 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń ł poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i 
wypełniaczy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Zakres kontroli i bada ń 
Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 
nie wcześniej jednak niŜ po 14 dniach. 
 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5 
°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.3. Metody kontroli i bada ń 
Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 
 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym 
w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie 
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przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, 
jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PNEN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, 
jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i 
badań. 
 
6.4. Ocena jako ści powłok malarskich 
 
JeŜeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań 
stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe powłoki nie zostały 
wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest: m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór tynków 
•  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
•  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•  pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
•  poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.3 . Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
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9. FORMA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa 
oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
 


