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 Projekt Załącznik nr 5
Umowa Nr WDP.272.…….2018
na opracowanie dokumentacji projektowej
Zawarta w dniu ............ roku w Goleniowie pomiędzy Powiatem Goleniowskim, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, Nr NIP 856-15-77-155, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Goleniowie w osobach:

1. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Goleniowie – Tomasza Kulinicza

2. Członka Zarządu –Tomasza Stanisławskiego

a: …………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1.

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice" – II postepowanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej 
z punktu widzenia funkcji i celu dokumentacji projektowej obejmującej dokumenty wymienione w § 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej lub uzyskaniem braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
3. Podstawą do wykonania Dokumentacji projektowej jest: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- wytyczne Zamawiającego przekazywane w trakcie realizacji Umowy;

- oferta Wykonawcy z dnia ………………………

§ 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z 
w miejscowości Kulice" – II postępowanie  oraz uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizację zadania. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym:

– dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice,

- zaprojektowanie zjazdów indywidualnych i publicznych, szerokość zjazdów – dostosowana do szerokości bram wjazdowych,

- zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej na minimalnych szerokościach,

- zaprojektowanie kolektora kanalizacji deszczowej,

- likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą nadziemną np. słupów energetycznych,

- zaprojektowanie stałej organizacji ruchu,

- opracowanie mapy do celów projektowych, 

- pozyskanie kompletnego wniosku na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie decyzji ZRID,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych).

Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

3. Dokumentacja Projektowa będzie opracowana zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności spełniać będzie wymogi stawiane odpowiednim projektom przez przepisy:

a) 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

b) 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.);

c)
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
d)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1573 z późn. zm.);

e)
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.);

f) Przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124).
4. Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej po stronie Wykonawcy leży powiadomienie gestorów sieci: telekomunikacji, odpowiedniego zakładu energetycznego, zakładu gazowniczego, zakładu energetyki cieplnej, odpowiedniego zarządu melioracji i urządzeń wodnych o planowanej inwestycji, posiadających swoje uzbrojenie w granicach opracowania, aby mogli przewidzieć modernizację swoich sieci podczas realizacji inwestycji. Powiadomienie gestorów sieci nastąpi w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) w terminie 20 dni od dnia ostatecznego zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. 
5. Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

a) projekt budowlany – 5 egz.

b) kosztorysy inwestorskie - 3 egz.,

c) przedmiary robót  - 3 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz., 

e) projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,

f) mapę do celów projektowych - 1 egz.

6. Dokumentację projektową wymienioną w pkt 5. należy również dostarczyć 
w postaci cyfrowej w dwóch egzemplarzach w formacie DWG, PDF oraz DOC, PDF (teksty), zapisanej na nośnikach CD lub DVD zawierającej wszystkie pozycje składające się na formę papierową.
§ 3.
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a)  sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia,

b) bieżącej konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych
i materiałowych,
c) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiałów lub urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń,
d) uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki techniczne, przyłączeniowe, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę/ decyzję                         o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzgodnienie dokumentacji w ZUD, uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe lub raport oddziaływania na środowisko, pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie, decyzję na wycinkę drzew, zatwierdzenie stałej organizacji ruchu. 
W przypadku konieczności uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji Wykonawca musi dokonać na własny koszt zmian danych ewidencyjnych dotyczących podziałów nieruchomości. Ilość potencjalnych do podziału działek będzie wynikać 
z przyjętego do realizacji projektu Wykonawcy.  Koszty podziału nieruchomości ponosi Wykonawca,
e) uzyskania na etapie opracowania projektu budowlanego pisemnych uzgodnień                          z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami nieruchomości (posesji) lokalizacji nowoprojektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji,

f) ustalenia na etapie opracowywania projektu budowlanego nieruchomości i ich właścicieli, dla których z powodu lokalizacji na nich istniejącej lub projektowanej infrastruktury niezbędne będzie uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

g) wystąpienia w imieniu Zmawiającego o prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane do właścicieli nieruchomości (posesji), dla których z powodu lokalizacji na nich istniejącej lub projektowanej infrastruktury niezbędne będzie uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

h) wykonania wtórnika geodezyjnego w formacie wektorowym w zakresie niezbędnym do przedłożonego opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapą stanu władania oraz wypisem z rejestru gruntów,

i) koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, warunków, decyzji i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca,

j) w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania,

k) opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja (w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego  
w SIWZ).
3. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na wykonanie robót budowlanych. Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia jeden wariant inwestycji (koncepcje) „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice" tzn., projekt wstępny 
i uzyskać jego akceptację. Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich 
i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji.
3.1. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje koncepcję wraz z proponowanymi wariantami i przedłoży ją Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej. Zamawiający najdalej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania opracowanych koncepcji, zaakceptuje jedną bądź zgłosi ewentualne uwagi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca przystąpi do opracowania pozostałej dokumentacji projektowej.

3.2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzyma ww. 30 – dniowego terminu, Wykonawca będzie miał prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia 
o ilość dni wynikających z dłuższego opracowywania odpowiedzi Zamawiającego dla Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, prawo wnoszenia zmian w zakresie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegółowiania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wdrożenie wszystkich zmian zaproponowanych przez Zamawiającego. Jeżeli zmiany zaproponowane przez Zamawiającego stanowią naruszenie przepisów wymienionych w niniejszej Umowie lub innych norm, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego przed dokonaniem implementacji danej zmiany i uzyskania stanowiska Zamawiającego co do jej dokonania.

5. Dokumentacja Projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu na służyć, powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

6. Wykonawca oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu, iż opracowana dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia na roboty realizowane w oparciu o wykonaną Dokumentację Projektową.

7. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych obejmuje:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót 
z projektem, 
b) uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,  

c) udział w komisjach i naradach technicznych w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego,
d) wykonawca projektu zobowiązany będzie do wizytowania placu budowy przez cały czas jej trwania na wezwanie Zamawiającego, w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się co najmniej 3 wizyty na żądanie Zamawiającego, w zależności od potrzeb,

e) ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do akceptacji wcześniej uzgodnionych nieistotnych odstępstw powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych naniesionych na dokumentację powykonawczą oraz wykonania projektów zamiennych w momencie wystąpienia wad lub błędów w dokumentacji projektowej.

§ 4.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

§ 5.
1. Zlecenie wykonania części prac projektowych Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

2. Podwykonawcy muszą spełnić wszystkie warunki stawiane Wykonawcy w zakresie wiedzy, kwalifikacji, uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - jeżeli Podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są dane uprawnienia. 

§ 6.
1. Termin na opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym tytułem pozwoleniem na budowę (lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej lub uzyskanym brakiem sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ustala się na dzień ……………………………. r. Potwierdzenie wykonania zobowiązania Wykonawcy w tym zakresie stanowi protokół przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej bez uwag ze strony Zamawiającego wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej lub uzyskanym brakiem sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest warunkiem sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu Umowy, który dla swej ważności wymaga podpisu Zamawiającego. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
§ 7.

1. Wykonawcy za wykonanie i przekazanie niewadliwego przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ………………..zł (słownie ……………………).


2. Do określonego w ust. 1 wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w kwocie ………………zł (słownie ……………….); wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi ……………zł (słownie ……………………..).








3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, zawiera wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy tj.: uzyskanie wszelkich opracowań, uzgodnień, koszty wykonania badań gruntu, koszty pomiarów, koszt pełnienia nadzoru autorskiego i innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy jednorazowo, na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie  dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z załączoną kopią protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.

5. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny 856-15-77-155.

§ 8.

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, z chwilą przekazania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność Dokumentacji Projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z autorskimi prawami majątkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), na wszystkich znanych 
w chwili przekazania polach eksploatacji, w szczególności: korzystania i pobierania pożytków, zwielokrotnienia dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji (w tym drukarską, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego), wprowadzania do obrotu, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć dostęp do utworu w dowolnym czasie, wprowadzania do pamięci komputera, dystrybucja  
w Internecie.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu i podmiotom upoważnionym przez Zamawiającego, nieodwołalnej zgody na dokonywanie zmian, przeróbek, adaptacji lub innych modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz udziela zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do tejże Dokumentacji oraz przenosi na Zamawiającego prawo do ich zatwierdzania. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie czynił odnośnie Dokumentacji Projektowej lub jej części użytku z autorskich praw niemajątkowych sprzecznego z niniejszą zgodą – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu.
3. Przekazanie autorskich praw majątkowych oraz zobowiązania odnośnie wykorzystania Dokumentacji Projektowej dotyczą zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej Dokumentacji Projektowej.
4. Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy posłużył się innymi osobami (jako podwykonawcami, zleceniobiorcami lub na podstawie innego stosunku prawnego), zobowiązany jest zapewnić przeniesienie całości przysługujących im autorskich praw majątkowych oraz stosowne zobowiązania odnośnie autorskich praw majątkowych, na zasadach analogicznych do określonych w ust. 1-3 powyżej.
5. Jeżeli podmiot trzeci wystosuje wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności na żądanie Zamawiającego wstąpi do trwającego procesu lub zwróci wszelkie poniesione z tytułu takich roszczeń przez Zamawiającego koszty i naprawi poniesioną szkodę.

§ 9.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach 
i przepisach techniczno-budowlanych, braki, błędy i sprzeczności w wykonanej Dokumentacji Projektowej.

2. Wykonawca na każdorazowy wniosek Zamawiającego w ciągu 24 miesięcy  
nieodpłatnie dokona przeszacowania kosztorysów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub jej część zawiera wady, Wykonawca zobowiązany jest  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do usunięcia wad, w szczególności naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek oraz usunięcia szkody powstałej wskutek wystąpienia wad, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

4. Jeżeli w trakcie realizacji budowy, prowadzonej na podstawie Dokumentacji Projektowej okaże się, że wskutek wad, błędów lub braków tej dokumentacji konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami i inne ewentualne koszty powstałe wskutek powyższych uchybień do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku, gdy wskutek wadliwych rozwiązań projektowych realizowany obiekt nie osiągnął parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi, niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami, jakie poniósł z tego tytułu.
 § 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków deklarowanych w § 6 ust. 1 –
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,

b) za każdy dzień opóźnienia w opracowaniu i złożeniu koncepcji w § 3 ust. 3.1 – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,

c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca  
w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,

1. Wykonawca oświadcza, iż wiadomo mu jest, że z uwagi na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy, przedmiot umowy musi zostać wykonany w terminie określonym w § 6 ust. 1. Strony ustalają, iż Zamawiający w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w tym terminie, może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Jeżeli Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W sytuacji odstąpienia od umowy Zamawiający może powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jej pozostałej części innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę kosztami tego wykonania. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w ust. 1 i 3.
2. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Roszczenie o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Dodatkowo Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, 
w tym wady dokumentacji, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 11.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
z Wykonawcą w formie pisemnego aneksu jeżeli nastąpią między innymi niżej wymienione okoliczności: 

a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę problemów formalno-prawnych związanych m. in. z uzyskaniem zgód od właścicieli terenów, opóźnieniami związanymi 
z wydawaniem opinii, decyzji od instytucji uczestniczących w procesie projektowania, Zamawiający dokona przedłużenia terminu realizacji zadania pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan faktyczny zaistniałej sytuacji,

b) zmiana obowiązującej stawki VAT:  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 12.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz 
w sytuacji, gdy:

a)
Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac będących przedmiotem niniejszej Umowy 
w terminie 7 dni od podpisania Umowy;

b)
Wykonawca przerwał realizację prac na co najmniej 7 dni łącznie lub łączne opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 1 wynosi co najmniej 7 dni;

c)
Wykonawca jest opóźniony z usunięciem zgłoszonych wad a opóźnienie przekracza 
7 dni;

d)
stwierdzono niezgodność Dokumentacji Projektowej lub jej części z przepisami prawa.

2. W każdym wypadku określonym zgodnie z ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kar umownych, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w okresie od dnia podpisania Umowy do upływu 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 
3. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 2, Zamawiający w razie zaistnienia sytuacji uprawniającej do odstąpienia od Umowy, może – odstępując od Umowy lub nie korzystając 
z prawa do odstąpienia, powierzyć usunięcie wad lub uzupełnienie braków Dokumentacji podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Niezależnie od postanowień poprzedzających, Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy  z powyższego względu może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i upoważnia Wykonawcę do wynagrodzenie wyłącznie za część przedmiotu umowy zrealizowaną do chwili odstąpienia.

§ 13.

1. Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi Wykonawca wyznacza ……………………………………. 
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikający z niniejszej umowy wyznacza się …………………
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności aktów powołanych w niniejszej umowie.
5. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; w tym 2 egzemplarze dla Zmawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

……………………
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