Zatgacznik nr 3 do SIWZ

Termin realizacji

1) Od dnia podpisania umowy do dnia 15 sierpnia 2011 roku catos¢
zamowienia.

2) Przygotowanie, we wspdtpracy z personelem zarzadzajgcym projektem,
procesu badawczego do 30 kwietnia 2011.;

3) Przeprowadzenie zaplanowanych badan do 30 czerwca 2011r.;

4) Przedtozenie Zespotowi Projektowemu w formie pisemnej i elektronicznej:

a. raportu z badan do 15 lipca 2011 r.;

b. wstepnego opisu innowacyjnych (efektywniejszych) metod oddziatywania
wychowawczego, scenariuszy zaje¢ i opisu narzedzi oraz projektu
Powiatowego Programu Przeciwdziatania Wykluczeniu Spotecznemu Dzieci i
Mtodziezy ze szczegdlnym uwzglednieniem osdb objetych postepowaniem
Sadu Rejonowego w Goleniowie, do dnia 31 lipca 2011r.;

C. programu pracy z miodziezg trudng dostosowanego do lokalnych
warunkdéw, uwzgledniajgcego zasoby instytucji pracujgcych z mtodziezg
trudng na terenie Powiatu Goleniowskiego. do 31 lipca 2011r.;

d. projektu strategii upowszechniania zaproponowanych innowacyjnych
metod i narzedzi oddziatywania wychowawczego do 15 sierpnia 2011 r.

5) Do konca kazdego miesigca przedktadanie Zespotowi Projektowemu
szczegOtowych informacji na temat zakresu wykonanych prac, w formie
elektronicznej. Informacje te poddawane bedg konsultacji w ramach Zespotu
Projektu. Wykonawca, lub jego przedstawiciel bedzie brat udziat minimum raz
w miesigcu, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego w posiedzeniach

Zespotu Projektowego w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie.



