SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANCH

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ
W ZESPOLE SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH
W GOLENIOWIE PRZY ULICY NIEPODLEGLO SCI 1

= |pwestor: Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniéw

= Adres inwestycji: Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych
ul. Niepodlegtosci 1
72-100 Goleniow

= Opracowata: mgr inz. arch. Dominika Anna Jackowski

Stargard Szczecinski, maj 2012

Jackowski Studio 1
ul. Wilenska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogélne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i o odbioru Robdét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn  etrznej w budynkach Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Goleniowie przy ul. Niepodlegt oscil

1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy:

Starostwo Powiatowe w Goleniowe
ul. Dworcowa 1
73-100 Goleniéw

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

a) Wykucie starych okien i drzwi, demontaz parapetéw z blachy, wywozka gruzu i
elementow z rozbiorki

b) Montaz stolarki okiennej PVC i montaz stolarki drzwiowej aluminiowej

c) Montaz parapetow z blachy

d) Naprawy i malowanie po wymianie stolarki

1.4. Okre slenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno -uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
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estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzenh technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomo scig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacqg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
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1.4.13. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.4.22. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
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przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentaciji projektowe].

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgadkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28. ustaleniach technicznych  — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robot —  nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego  — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacj i) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach — o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.4.33. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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1.4.34. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.36 WspoIinym Stowniku Zamowie n — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikaciji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona d o nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1 Zamawiaj gcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

"1 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o0 wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

"1 Roboty Uzupetniaj gce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych,
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"1 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

1 Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robot
Budowlanych.

1 Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robat.

1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

1 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1 Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore
zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1 Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

"1 Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1 Data Rozpocz ecia — data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1 Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢
catos¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/
ST

— 0znacza dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1 Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.
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1 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1 Odbiér zaréwno Odbidér Czesciowy, Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Kohcowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1 Odbiér Cz esciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia,

1 Odbidr Robot Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1 Odbiér Ko ncowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1 Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robo6t oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robat; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1 Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1 Sita Wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace s ie przewidzie¢, ktérego skutkom
nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1 Deklaracja Zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

"1 Certyfikat Zgodno s$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5. Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robot

1.5.1. Spis projektow
1.5.2. Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych

Nr specyfikacji SST

1.1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.0 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI
3.1.0ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE

Spis projektow:
1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej
lokalizacje.

1.6.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot bud  owlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, dozorcéw, tymczasowe zabudowy, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nawierzchni i roslinnosci wokot budynku

c) Zabezpieczenie podtdg i wyposa zenia w pokojach i na korytarzach na czas
wymiany okien

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr  ebnej zaptacie ( za
wyj atkiem pozycji uwzgl ednionych w przedmiarze ) i przyjmuje si e, ze jest
wigczony w cen @ umown a.

1.6.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robot
budowlanych oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.6.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywania robot budowlanych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez dziatania personelu wykonawcy.

1.6.5. Ochrona witasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie
gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego |
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, w
jakie wyposazony jest obiekt budowlany.

1.6.6.0graniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.6.7.Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych przy
robotach budowlanych.

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymaga n okre slonych
powy zej nie podlegaj g odr ebnej zaptacie i s g uwzgl ednione w cenie umowne;j.

1.6.8.0chrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
Robat, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdbw moze zostaé
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatdw przywotane w ST stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wkasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu ha produktach innych producentow)
pod warunkiem:

« Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piémie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnosc¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
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Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jako $¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

» Z Polskg Norma,
» z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatéw innych ni  z wskazane w Dokumentacji Projektowej
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Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatdw przywotane w Specyfikacji Technicznej
stuzg okres$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych
zatozonych w Dokumentacji Projektowe].

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwiaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do
Robd6t powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robaot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robo6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdéinych
okresach,
c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
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6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta ,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane
na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniaé:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i
odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w
zakresie o$wietlenia,

zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie ha wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw 0sd6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

« zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisdw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w
przypadkach szczegélnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno -budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -budowlanych,
powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla osob
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy
do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, {j
do tego organu, ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno —budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem
upowaznienia przez wkasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania
przepisow techniczno -budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Jackowski Studio 16
ul. Wilenska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami, jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej
podlegaé¢ bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy
od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robot Budowlanych
w sposo6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji
0 pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych
mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakohczeniu Robot
Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru kohcowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie.
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Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robot,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbiorow,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

l) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace, jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegoblnych elementdéw Roboét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki
kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien
zaawansowania kazdego z elementéw Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia rob6t. Obmiary wykonanych Roboét
przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzaj agce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia t0w, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig
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zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w
Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po

zakonczeniu Rob6t dokumentacija ta zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru jako
Dokumentacja Powykonawcza w trzech rownobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbi6r Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidér Robot Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

Odbiér Robo6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6Ilnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
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uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest
protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr Cz esciowy
Odbior Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla
Robot zgodnie z postanowieniami

Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wkasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidér Urz adzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych
czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z
zapisami Dokumentacji

Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru
urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbidér Ko ncowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodn ie
z ST iPZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréow Czesciowych i Odbioréw Robot
Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania Robot whascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robot
wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych
organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pafnstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekgji
Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wkasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarow oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg

i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen warto$ci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z
uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wptywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania

Robdét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ustalenia ogolne
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z.

1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz.

1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 po6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71p6z. 838
z p6zniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111100-9

Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

2. Materialy
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Odbidr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-1.1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét rozbidrkowych podczas wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiérka:

* Wykucie stolarki okiennej drewnianej.

» Wykucie stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej

* Wywaozka gruzu i elementow z rozbiorki

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Wspolny Stownik Zamowie n (CPV)
CPV -45111100-9

1.6 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementow stolarki moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

— Zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

I

. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
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Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢
ustalong przez Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

6. Kontrola jako s$ci Robot

Wg. OST punkt 6. wymagania ogélne

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag robot zwigzanych z wykuciem stolarki jest:
- dla stolarki —-m2
— dla rozbiorki elementéw $cian —m3

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.

9. Forma ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki:

— rozebranie elementdw, posegregowanie i zitozenie we wskazane miejsce

— sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatéw z rozbiorki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie itp.) na odlegtos¢ ustalong
przez Wykonawce.

10. Przepisy zwi gzane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc |.
Roboty ogélnobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane |V,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania, - Instrukcja wbudowania
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o roznej konstrukcji B-
1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego,
Warszawa 1988 r. 3. Instrukcje producentow stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A3)

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
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2.1.0 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI
(45421100-5)
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robot objetych SST
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robé6t

8. Odbidr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST- 2.1.0 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI
1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g - Montaz nast epujacych elementow:

1.3.1. Montaz okien PCV
1.3.2. Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych
1.3.3. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

1.4 Ogdblne wymagania dotycz gce robot
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 WspolIny Stownik Zamowie n (CPV)
45421100-5

2. Materiaty

2.1. Stolarka PVC

2.2.1.0kna PVC

- profil minimum Czterokomorowy

- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

- kolor biaty

- wspotczynnik przenikania ciepta ,U” dla okna nie wiecej niz U=1,5

- potagczenia z murem i podokiennikiem wykonczone éwieré¢watkiem lub kgtownikiem
pcv w systemie okien.

- SposOb otwierania/ uchylania okien — wg. rysunkow

- Szklenie okien: szybg ze szkia zwyktego

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot - roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozyc¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie Robo6t
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewn etrzne (cm) Rozmieszczenie punktdw zamocowa h
Wysokos¢ Szeroko$¢ Liczba mocowa n W nadprozu i Na stojaka
progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
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150+200 6 Po 2 Po 2

Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
150 +200 8 Po1l Po 3

Powyzej 200 100 Po 2 Po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkitadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm. R6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze
od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Miejsce luzéw Warto $¢ luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.2.3. Etapy monta zu:

1. Przygotowanie otworu w $cianie.
2. Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.
3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.
5. Wstawienie oscieznicy w otwor.
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6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinbw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- - 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w oknach

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.
11. Wypehnienie piankg poliuretanowg szczeline miedzy murem a oscieznicg w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac do zabrudzenia oscieznicy
pianka).

12. Zdjecie rozpor i klinbw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okuc¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinbw, miejsca po nich uzupeic¢ pianka

15. Zamontowac parapety zewnetrzne

16. Wykonac tynki osciezy

6. Odbidr wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem
osciezy. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac luzoéw w
miejscach potgczen z murem. Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu
nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na calg
oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wieksze niz.3mm.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie
moga wystawac ponad powierzchnie. Przedmiotem reklamaciji podczas odbioru
powinny stanowi¢ rowniez wszelkie szkodzenia mechaniczne oscieznic, ramiakow i
okué. Szkio nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t podano w OST,Wymagania ogoélne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
0golne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaj g:
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesc |.
Roboty ogdlnobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
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2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania, - Instrukcja wbudowania
okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-
1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego,
Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A3)

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
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3.1.0 ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE
(45410000-4)
(45442100-8)

Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres rob6t objetych SST

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5 Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
1.6 Okreslenia podstawowe

2. Materialy
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robé6t

8. Odbidr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich i malarskich po wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

1.3.1. Uzupetnienie i naprawa tynkéw osciezy po wykuciach
1.3.2. Malowanie naprawianych tynkéw farbami emulsyjnymi i olejnymi
1.3.3. Szczegdtowy zakres wg przedmiaru.

Zaktada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane,
kompetentne i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Zakres opracowania obejmuje wymagania wkasciwosci materiatdw, wymagania i
sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli
wykonania i odbioréw robét malarskich.
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1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami OST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

1.5 Wspdlny Stownik Zamowie n (CPV)

(45410000-4)
(45442100-8)

1.6 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

Podto ze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsSniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachlowki), na ktérej ma byc¢
wykonana powioka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wkasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzynag tgkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie Aczalne wod g - zawiesina pigmentéw
I obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkOw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozyciji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia woda.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

2.3. Materiaty do malowania wn etrz budynkoéw

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
« farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST,Wymagania ogdlne" pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST,Wymagania ogolne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano w OST,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

* Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.

» Sposoby wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

» Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkiadu powinny by¢é zgodne z normg PN-70/B-10100.

» Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

» Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

» Tynk trojwarstwowy powinien sie skladaé¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

» Gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
» Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.3. Wymagania dotycz gce podito zy pod malowanie
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Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie s g nastepujace
2. Tynki zwykie:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:
1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych).
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie; Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

b) Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowag, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu.

5.4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH
5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5 C, z dodatkowym zastrze zeniem, aby w ciggu do nie
nastepowat spadek temperatury ponizej O C,

- w temperaturze powyzej 25 C, z dodatkowym zastrze zeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niS 20 T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki,
beton, mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie
wieksza niz podano w tablicy |, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz
podana w p. 3. I.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwi eksza wilgotno $¢
podio za w %masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na poditozach stalowych prowadzi¢
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Jackowski Studio 38
ul. Wilenska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com




W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysper  syjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,

e)bez zluszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen t poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i

wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli, jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i bada n
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5
T i przy wilgotno sci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robét malarskich obejmuije:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontrolii bada n
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym

w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
naciec prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
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przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PNEN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badah powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan.

6.4. Ocena jako sci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan
stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokdéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowac w formie protokoétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr tynkow

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

* poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.3 . Odbidér robot malarskich  nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
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9. FORMA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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