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- wedhug rozdzielnika —

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE TRESCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENTA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: .,Przebudowa drogi
powiatowej nr 41767 Wojcieszyn-Radoslaw o dl. 1,83 km”,

Wyjasnienie nr 2

W zwigzku ze zloZzonym zapytaniem dotyczacym zapiséw zawartych w SIWZ dziatajac na
podstawie art. 38 ust. 11 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(Dz. U. z2013 1. poz. 907, 984, 1047 1 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) wyjasniam:

Pytanie nr 1:
Dotyczy przedmiaru robdét dzial H ,,POBOCZE UTWARDZONE”
Zamawiajacy w dziale H ,POBOCZE UTWARDZONE” wymienia pozycje konstrukcp pobocza:

L.p. Po:;it::a Spec. techn. Opis / Przedmiar Przedmiar | Jedn.
H _ POBOCZE UTWARDZONE .
Koryta o giebokodci 25 em, wykonywane na
i poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, w gruntach kategorii
H.1 DR - 04.01 11 do IV 12,500 m2
Krotnoéé=1,25
Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej, grubosé
a2 DR - 04.07 | WIStWY po zageszezeniu 15 cm, przy nzycin walca 12.500 mw
’ 7 | statyeznego ’
Krotnosé=1,5
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
H3 DR-04.04 grubosd warstwy po zageszezeniu 15 cm 12,500 m2
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 c¢m,
H4 DR - 06.01 | wraz z wykonaniem law betonowych z oporem, na 32,000 m
podsypce cementowo piaskowej
B.5 DR - 05.02 Nawierzchnie 7 kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 12.500 2
’ | 16 cm, na podsypce Zwirowej ?

Natomiast na rysunku nr 1 PRZEKROJ NORMALNY od km 0+000,00 do km 04011207
konstrukcja pobocza sklada sig z warstwy:
¢ warstwa odsgczajaca z piasku o wspdlezynniku filtracji K>8m/dobe gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5 mm gr. 15 cm
podsypka z miatu kamiennego gr. 4 cm
- kostka kamienna rzedowa o wys. 16 cm

Prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne okreslenie konstrukcji pobocza utwardzonego
pod wzgledem uzytych materiatow oraz grubosci poszczegdlnych warstw,
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Odpowiedz:

Dokumentacja techniczna zaklada wykonanie pobocza utwardzonego z kostki kamiennej
rzedowej wys. 16 cm na podsypce z miatu kamiennego grub. 4cm.

Nawierzchnia pobocza utwardzonego winna by¢ wykonana na warstwie odsaczajace] z piasku
o wspdlezynniku filtracji k> 8 m/ dobg grub. 15 cm i na podbudowie z kruszywa lamanego
frakeji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm po zaggszczeniu.

Pytanie nr 2:
Dotyczy przedmiaru robét dzial K ,,URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -
oznakowanie pionowe”
Zamawiajacy w dziale K ,URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - oznakowanie
pionowe” odwotuje si¢ do ST DR - 08.02 ,,URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -
oznakowanie pionowe” natomiast brak jest ST na oznakowanie poziome.

Prosimy Zamawiajgcego o doltaczenie ST na oznakowanie poziome oraz jednoznaczne
okreslenie czy oznakowanie poziome ma by¢ cienko czy grubowarstwowe.

Odpowiedz:

Projekt stalej organizacji ruchu zaktada wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego.

W zatgczeniu SST dotyczaca oznakowania poziomego.

Pytanie nr 3:
Dotyczy przedmiaru robét poz. Bl
Zamawiajagcy w pozycji nr Bl opisuje ,Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas
mineralno- bitumicznych o grubodci do 4 ¢cm”, natomiast w ST DR- 01.02 pkt. 1.2. Zakres
Robot objetych S T
., Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyczq wykonania Robét rozbicrkowych wraz z
wywozem rozebranych materialow, w tym:
1.2.1. Frezowanie nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych na gi. do3 cm”.

Prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne okreslenie grubosci frezu oraz usytuowanie
nawierzchni do frezowania.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ do wyceny mechaniczne frezowanie mas mineralno - bitumicznych na gt. 3
cm.

Dokumentacja zaklada frezowanie nawierzchni na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 4176 Z
z droga gminng ( dz. nr 18/2)

Pytanie nr 4:

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 1 ust. 4

Zgodnie z jego brzmieniem:

Wykonawea jako profesjonalny podmiot zawodowo trudniqcy si¢ wykonmywaniem robot
stanowiqcych przedmiot zamdwienia os§wiadceza, iz zapoznal sie z dokumentami sktadajqcymi
sie na ninigjszq Umowe, w szczegblnosci dokonal weryfikacji otrzymanego projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznych, a takie warunkéw wykonania okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz w zalqcznikach do niej i potwierdza, iz
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dokumenty te nie zawierqjq sprzecznosci, wad, bledow i nie jest konieczne ich uzupelnienie
lub poprawa.

Prosimy Zamawiajacego o usunigcie przedmiotowej jednostki redakcyijnej jako
catkowicie nie do pogodzenia z zasadami prowadzenia zadah publicznych w oparciu o ustawe
prawo zaméwien publicznych. Zaden wykonawca na etapie skladania oferty nie jest w stanie
zweryfikowaé przekazanej dokumentacji projektowej i sprawdzié czy nie zawiera ona wad.
Taka weryfikacja jest mozliwa dopiero w toku realizacji zadania i prowadzenia prac
budowalnych. Powszechny jest w zwiazku z tym poglad wyrazony w orzecznictwie, iz nie
mozna na potencjalnych wykonawcéw poprzerzucaé odpowiedzialnosci w powyzszym
przedmiocie, za$ przekazana dokumentacja przetargowa w tym dokumentacja projektowa
stuzy w szczegolnosci pomocy w oszacowaniu warto$ei sktadane]j oferty za§ Wykonawca nie
jest w zwigzku z tym zobowiazany do weryfikacji prawidtowosci dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie wskazanego postanowienia.

Wykonawca chcacy wzia¢ udzial w przetargu powinien dokonaé weryfikacji dokumentéw
skiadajacych sie¢ na umowe, w tym projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych
w celu nalezytego oszacowania wartodci skladanej oferty. Profesjonalny wykonawca, na
podstawie analizy dokumentéw udostgpnianych przez zamawiajacego po wszczeciu
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, powinien spostrzec ewentualne
sprzecznoscl, wady, bledy oraz zwrdci¢ uwage zamawiajacego na potrzebe uzupelnienia lub

poprawy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 3 ust. 3

Zgodnie z jego brzmieniem:

Przez calkowite zakoviczenie robot rozumie sie date podpisania przez obie Strony protokolu
Odbioru Ostatecznego; w przypadku stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, przez
catkowite zakoviczenie robdt rozumie sie date podpisania przez obie Strony protokotu
usuniecia wad wskazanych w protokole Odbioru Ostatecznego.

Prosimy Zamawigjacego o usunigcie przedmiotowe] jednostki redakcyjnej jako
catkowicie niemozliwej do pogodzenia z obowiazujacym prawem oraz powszechnym
stanowiskiem w przedmiocie zasad obioru obiektéw. Powszechnie uznanym jest, ze tylko
istnieniec wad istotnych uniemozliwiajagcych korzystanie z obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem uprawniania Inwestora do odmowy przeprowadzenia odbioru i jego
dokonania, istnienie natomiast innych wad na obiekcie nie stwarza takiej mozliwosci i
obliguje Inwestora do przystapienia do odbioru, i jego przeprowadzenia. Stwierdzone w toku
przedmiotowego odbioru wadu nieistotne winny by¢ utrwalone w stosownym protokole co
determinuje obowiazek ich naprawy przez Wykonawce w ramach jego obowiazkow
zwigzanych z rgkojmia za wadg (vide np. wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia
9.07.2013 r. sygn. akt. V A Ca 332/13 LEX nr 1356526) jednak nie moze stanowi¢ waznej
przestanki do odmowy przeprowadzenia odbioru. Brzmienie kwestionowanej jednostki
redakcyjnej winno zatem uwzglednia¢ powyzsze powszechne stanowisko i1 zawicraé
odpowiednie doprecyzowanie, iz istnienie drobnych usuwalnych wad niemajacych wplywu
na mozliwo$¢ korzystania z przedmiotu umowy nie bedzie stanowilo podstawy o uznania ze
Wykonawca nie zakonczyt robét ini
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie wskazanego postanowienia. Jest ono Scisle
zwigzane z wykonaniem zamdwienia publicznego. Protokdét Odbioru Ostatecznego robdt
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez Zamawiajacego stanowi
jeden z dokumentéw bedacych podstawa wyptaty wynagrodzenia koficowego. Zamawiajacy
nie zaplaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdéwienia z wadami. Postanowienie
bedzic stosowane z uwzglednieniem przepisébw prawa powszechnie obowigzujacego oraz
aktualnego orzecznictwa sadéw powszechnych i Sadu Najwyzszego.

Pytanie nr 6:

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 7 ust. 2 pkt 3

Zgodnie z jego brzmieniem:

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawceq i podwykonawcq powinna spetniaé nastepujace
wymagania:

()

3) powinna zawieraé zobowiqzanie podwykonawcy do spetnienia tych samych wymagan jakie
w zwiqzku z postepowaniem w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego oraz zawarciem
niniejszej Umowy stawiane sq Wykonawcy,

Prosimy Zamawiajacego o:

— usunieccie ww. pkt. 3 jako calkowicie nie do pogodzenia z celem 1 istota
projektowanego stosunku prawnego a ponadto jako ograniczajacego zasadg
konkurencji i naruszajacego przez to postanowienia prawa zamoéwien publicznych.
Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawcow wzgledem
Zamawiajacego jak za dziatania wlasne. Zobowiazuje si¢ on do wykonania na rzecz
Zamawiajacego okreslonego obiektu budowlanego w terminie wskazanym w umowie.
Tylko i wylacznie zatem Wykonawca ponosi ryzyko niewykonania umowy. Winien
on zatem mieé swobode w doborze ewentualnych podwykonawcdw oraz w ocenie
warunkow po ktorych spelnieniu nawiaze z nimi wspétprace w zakresic wykonania
obiektu.

— w przypadku odmowy zmiany przedmiotowej jednostki redakcyjnej w sposéb
okre$lony powyzej prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze warunki jakie
spelniaé maja podwykonawcy odnosza si¢ tylko do warunkéw postawionych przez
Zamawiajacego w odniesieniu do robot ktére maja by¢ realizowane przez
potencjalnego podwykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie wskazanego postanowienia.

Warunki jakie spelniaé maja podwykonawcy odnosza si¢ tylko do warunkéw postawionych
przez Zamawiajacego w odniesieniu do robét ktére maja by¢ realizowane przez potencjalnego
podwykonawcg.

Pytanie nr 7:

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 12 ust. 1 i4
Zgodnie 7 jego brzmieniem:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:

tal.; 91 471 02 65
fax: 91 471 0200




g )@ﬁ

S

Goleniowski

. Dworcowa |

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 0,5% za kazdy dzieh
opoznienia naliczonef od wynagrodzenia brutto okreslonegow §11 ust. 1;

2) za opdinienie w usunieciu wad przedmiotu zamdéwienia stwierdzonych przy odbiorze -- w
wysokosci 0,5% za kazdy dzien opéznienia naliczonej od wynagrodzenia brutio okreslonego w
$11ust I;

3) za opdinienie w usunigciu wad wydanego Zamawiajqcemu przedmiotu zamdwienia — w
wysokosci 0,5% za kazdy dzien opéznienia naliczonef od wynagrodzenia brutto okreslonego w
$11ust 1;

4) za odsiqpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1;

3) za odstqpienie od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. I;

6) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 143b ust. 9 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowier: publicznych — w wysokosci 30% wysokosci wynagrodzenia
brutto przystugujacego podwykonawcy,

7) w przypadku braku zaplaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy — w wysokoSci 30% wysokoSci  wynagrodzenia brutto naleinego
podwykonawcy;

8) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcq lub
projektu jej zmiany oraz w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo — w wysokosci 20.000,00 zF (dwadziescia tysiecy
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediuzenia odpowiedniego dokumentu; ‘_
9) w przypadku niewykonania zobowigzar: wynikajqcych z §1 ust. 6 pkt 1-4 i 7 — w wysokosci
20.000,00 z¢ (dwadziescia tysiecy zlotych) w odniesieniu do kazdego przypadku niewykonania
danego zobowiqzania,

10) w przypadku naruszenia zobowiqzonia, o ktorym mowa w §5 ust. 4 — wysokosci 20.000,00
zt (dwadziescia tysiecy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia wskazanego zobowiqzania;
11)w przypadku naruszenia zobowiqzan wynikajqcych z §7 ust. 7 — wysokosci 20.000,00 zi
(dwadziescia tysigcy zlotych) za kazdy przypadek naruszenia danego zobowiqzania.

2. Niezalenie od postanowien ust. I, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
wykonawstwa na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie.

3. Roszczenia o zaplate kar umownych okreSlonych w Umowie nie bedq pozbawialy
Zamawiajqcego prawa Zgdonia zaplaty odszkodowania uzupelniaiqcego na zasadach
ogblnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$é zastrzezomej kary
umownej lub szkoda wynikla z innych naruszeri Umowy niz okreslone w ust. 1.

4. Zamawiajgcy moze wykomywaé uprawnienia wynikajgce z postanowienr o karach
umownych réwniez w razie wygasniecia Umowy lub odstgpienia od niej przez jednq ze Stron.

Prosimy Zamawiajacego o :

— odpowiednig zmiang wyzej wskazanej jednostki redakeyjnej poprzez przyjecie jako
podstawy do naliczenia kary umownej okolicznosci, za ktérq Wykonawca ponosi
wing, t. ,zwloki” Wykonawcy w miejsce ,o0pdZnienia”. Dotychczasowe
sformulowanie skutkuje bowiem obcigzeniem Wykonawce, karami umownymi w
sytuacji w ktorej nieterminowe zobowigzania umownego jest skutkiem okolicznogci
za ktore nie ponosi on winy lub potwicrdzenie znaczenia ww. jednostki redakeyjne,
zgodnie z kidrym, wykonawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za op6znienia
ktdre powstaly z przyczyn catkowicie od niezaleznych.

~ usunigcie ust. 4 ww. jednostki redakeyjnej poprzez jako catkowicie nie do pogodzenia
z celem i istota projektowanego stosunku prawnego jak réwniez istota o$wiadczenia
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o odstapieniu. Wiadomym jest , ze odstgpienie od umowy skutkuje powstaniem takiej
sytuacji prawnej w ktore] uznaje sie ze umowa nie zostala w ogole zawarta.
Powszechne jest w zwiazku z tym stanowisko, iz sprzeczne z powyzszym jest
rozwigzanie Zamawigjacego zastrzegajace w wypadku odstapienia na swoja rzecz
prawo do naliczenia poza kara umowna za odstgpienie prawo do naliczenia
wykonawcy kary umownej z innych tytutdéw tj. jak choéby z przyczyn opdéznienie w
wykonaniu umowy itp. Powyzsze rozwigzanie jest rozwigzanie zdecydowanie zbyt
daleko idacym i w spos6b razacy naruszajg zasadg rownowagi stron projektowanego
stosunku prawnego.

— odpowiednia modyfikacje brzmienie ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyznanie
prawa do odszkodowania réwniez Wykonawcy. Aktualne brzmienie nie mozna
bowiem uznaé za w pelni czytelne i moglo by sugerowaé wylacznie mozliwosci
domagania si¢ takiego odszkodowania przez Wykonawce w sytuacji gdy poniesie on
szkody z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — co niestety nie moze by¢
uznane za zgodne z celem i istota projektowanego stosunku prawnego oraz zasada
rOwnowagi jego strom.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wskazanych postanowien umowy.
W orzecznictwie sadow powszechnych wskazuje sig, Ze kara umowna moze by¢ zastrzezona
w kontrakcie zaréwno za zwloke jak i tzw. opdznienie proste, polegajace na niespelnieniu
$wiadczenia w oznaczonym terminie, a w wypadku nieoznaczenia - po wezwaniu dtuznika
przez wierzyciela do wykonania. W wypadku kary umownej za op6znienie chroniony jest
szczegblny interes wierzyciela polegajacy na terminowym wykonanin zobowigzania.
Podkreslié¢ nalezy, ze obowigzek zaptaty kary umownej za opdznienie powstaje wowcezas, gdy
naruszenie zobowigzania powstalo na skutek okolicznosdci, za ktére dhluznik ponosi
odpowiedzialnos¢ (wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2013 1., sygn.
V ACa 534/2013, publ. www.orzeczenia.ms).

W judykaturze nie wylacza si¢ mozliwosei dochodzenia kar umownych po ustaniu stosunku
umownego (uchwata Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 ., sygn. Il CZP
39/2012 oraz powolane tam orzecznictwo).

Postanowienia beda stosowane z uwzglednieniem przepisow prawa powszechnie
obowiazujacego oraz aktualnego orzecznictwa sadéw powszechnych i Sadu Najwyzszego.
Intencja Zamawiajacego nie jest naliczanie kar umownych w celu wzbogacenia sig, a jedynie
zabezpieczenie przed przypadkami nienalezytego wykonywania zobowiazan, powstajacymi
na skutek okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Z powazamem
S T8 ROSTY
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