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Golenidw, dnia 17 kwietnia 2015 roku
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- wedtug rozdzielnika -

dotyczy: postepowania o udzieleniu zamodwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na  zadanie pn.. ,Przebudowa pomieszczen Oddziatu
Ginekologiczno—Polozniczego oraz Oddzialu Wewnetrznego w Szpitalnym
Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z 0.0. przy ul. Nowogardzkiej 2 wraz
z przelozeniem linii zasilajgcej a takze wykonanie instalacji ppoz.”

Wyjasnienie nr 4

W zwigzku ze ztozonym zapytaniem dotyczacym zapiséw zawartych w SIWZ dziatajgc
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych z pdzn. zm. wyjasniam:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji branzy elektrycznej opraw oswietleniowych oswietlenia symbole opisanych
opraw wskazuja na producenta opraw o$wietleniowych Agalight/Luxiona.

Dodam, ze z doswiadczenia znane sg przypadki, ze jesli projektant skorzystat z oferty firmy
Aga Light / Luxiona Poland, a producent ten mdgt zaproponowac oprawy, ktdrych zaden
inny producent nie przedstawi, jako produkt rownowazny. Np. moc analogicznych wizualnie
opraw byta o 1 W nizsza, badz wyzsza niz innych producentéw, co dyskwalifikowato
proponowane oprawy. Nadmieni¢ nalezy, iz nie wszystkie oprawy Luxiony posiadajg moduty
awaryjne tzw. fabryczne, lecz s montowane przez firmy zewnetrzne, przez co kompletny
wyrdb nie posiada rzeczywistej certyfikacji, o czym Luxiona oczywiscie nie informuije,
wylgcznie na etapie realizacji wskazuje firme, ktéra we wskazane moduty wyposaza
niekompletne oprawy. Dodam, Zze z wilasnego doswiadczenia w mojej ocenie jest to
producent nierzetelny, trudny w kontakcie po ztozeniu zaméwienia, niedotrzymujgcy
termindw dostaw, narazajgc wykonawce na nieterminowg realizacje robdt, nieskory do
negocjacji cenowych. Zabieg tego producenta poprzez ,sprytny” opis opraw
o$wietleniowych, naraza nie tylko Wykonawce, ale i Zamawiajacego do zaptaty wyzszej
ceny.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawca moze ztozy¢ oferte opierajgc sie na oprawach
wskazanych w dokumentacji przetargowej lub réwnowaznych. Intencjg zamawiajgcego jest
poprzez wskazanie réwnowaznosci dopuszczenie takze produktéw konkurencyjnych
spetniajgcych  istotne cechy wskazane przez Zamawiajgcego w  wczesniejszych
odpowiedziach.

Pytanie nr 2:

W wyjasnieniach Zamawiajacego dot. paneli nadtdzkowych podane parametry dla ,koncepcii
architektonicznej obiektu” wskazujg na jednego producenta, co ogranicza zastosowanie
paneli o rGwnowaznych parametrach uzytkowych i wyposazonych w punkty poboru zgdane
w opisie zamdwienia.

Odpowiedz:
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Panele medyczne majg by¢ wyposazone w os$wietlenie led gorne i dolne zgodne z normami,
oraz wyposazone w gniazda/podfaczenia wskazane w dokumentacji. Powinny posiadac
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w placdwkach medycznych " i jak to spetnig beda
dopuszczone do zastosowania.

Pytanie nr 3:

Uzupetnienie zapiséw pkt 4.1-4.3 ust. 4 w § 4 w zat. nr 7 - Projekt umowy

Odpowiedz:

Nazwiska i numery kontaktowe oséb beda podane przy podpisaniu umowy z Wykonawca.
Bedg to przedstawiciele ze strony Zamawiajgcego oraz przedstawiciele ze strony Szpitalnego
Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z 0.0.

Pytanie nr 4:

W ust. 15 Czes¢ IX SIWZ na konhcu zdania: ,Akceptuja warunki | wymagania zawarte w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia wraz z zatacznikami i przyjmuja je
bez zastrzeZeri” dodanie zapisu ,[nie dotyczy dokumentacji projektowej] oraz w zat. nr 7 -
Projekt umowy poprzez wykresdlenie ust. 4 w § 1, tj. ,Wykonawca jako profesjonalny
podmiot zawodowo trudnigcy sie wykonywaniem robét podobnych oswiadcza, iz zapoznat sie
z dokumentami sktadajgcymi sie na niniejszg Umowe, w_szczegdlnosci dokonat weryfikadcji
otrzymanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych a takze warunkéw wykonania okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamodwienia i potwierdza, iz dokumenty te nie zawierajg sprzecznoéci, wad, bteddw i nie jest
konieczne ich uzupetnienie lub poprawa. Wyklucza sie mozliwos¢ powotywania przez
Wykonawce na wady, btedy lub braki dokumentacji jako podstawe jakichkolwiek roszczeh
wobec Zamawiajgcego.”

Tego rodzaju postanowienia SIWZ uzna¢ nalezy za niedozwolone przerzucanie na
Wykonawce odpowiedzialnosci za projekt przekazany przez Zamawiajgcego, jako opis
przedmiotu udzielanego zaméwienia. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem Wykonawca
robdt budowlanych nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za projekt niebedacy jego autorstwa
lub nie przez niego zlecany do wykonania. Dlatego tez zapisy specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, na podstawie, ktérych Zamawiajgcy naktada na wykonawce
odpowiedzialno$¢ za wady, btedy lub braki projektu niezgtoszone przed uptywem terminu
sktadania ofert przetargowych, uznaC nalezy za niezgodne z obowigzujgcym stanem
prawnym.

Wyrokiem z dnia 27.12.2011 r. sygn. akt: KIO 2649/11 odnoszac sie do zarzutu dotyczacego
odpowiedzialnosci za projekt, Krajowa Izba Odwotawcza uwzglednita odwotanie, uznajac
argumentacje Odwotujgcego. Izba przychylita sie do stanowiska, iz nawet zlozenie
oéwiadczenia o prawidtowosci i kompletnosci przekazanej dokumentacji projektowej nie
oznacza, ze obowigzek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez wykonawce
oraz, ze zgtoszenia uwag czy wad ograniczone moze by¢ jakim$ czasookresem. Zawsze
moze zdarzyC sie sytuacja, ze jakie$ usterki nie zostang przez kogokolwiek zauwazone na
etapie sprawdzania projektu i ujawnig sie dopiero na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie
mozna uzna¢, iz niezgtoszenie jaki$ uwag traktowane moze by¢, jako dziatanie zawinione ze
strony Wykonawcy.

Réwnie stusznie zauwazyt Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27.03.2000 roku
(sygn. akt: IIT CKN 629/98) z brzmienia art. 651 Kodeksu cywilnego nie sposob wyprowadzi¢
wniosku, iz wykonawca ma obowigzek dokonywa¢ w kazdym przypadku szczegbtowego
sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca
robdt budowlanych nie musi, bowiem dysponowaé specjalistyczng wiedzg z zakresu
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projektowania, musi jedynie umie¢ odczyta¢ projekt i zrealizowaé¢ inwestycje zgodnie z tym
projektem oraz zasadami sztuki budowlanej

Uwzgledniajac  powyzsze przyja¢ nalezy, ze sprawdzenie dostarczonej dokumentacji
projektowej ma odnosi¢ sie do sprawdzenia jej kompletnosci, czy jest zatwierdzona przez
wiasciwe organy i czy nie zawiera btedéw lub wad dajgcych sie wykryé przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w konsekwencji racjonalnym jest nieograniczanie na zgtaszanie
wykrytych btedéw 2adnym czasookresem.

To Zamawiajacy jest odpowiada za dokumentacje projektowg, za przygotowanie
i przeprowadzenie postgpowania przetargowego i opisu przedmiotu zaméwienia. {art. 14, 15

pzp.}

Nalezy podkresli¢, ze nawet w przypadku umieszczenia ww. zapiséw w umowie i SIWZ przez
Zamawiajgcego, Wykonawca po podpisaniu umowy — zapisy te, jako niezgodne z prawem
nie bedg wywotywac skutkéw prawnych dla Wykonawcy {art. 58 k.c.}

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz zapisy
Projektu umowy (zatacznik nr 7 do SIWZ).

Pytanie nr 5:

Prosimy o udostepnienie nie ujetego w dokumentacji zestawienia drzwi, okien dymowych
i Scianek szklanych opisanych w projekcie w celu wydzielenia strefy p.poz. dla w/w zadania.
Odpowiedz:

Stolarke okienng i drzwiowg oraz $cianki przyjac zgodnie z dokumentacia.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z niescistosciami i brakami w projekcie branzy elektrycznej, prosimy o wyjasnienia
- jaki jest doktadnie zakres robét branzy elektrycznej, zakres z projektu wykracza bardzo
poza zakres okreslony w przedmiarach a poniewaz zamawiajacy okredlit przedmiar jako
element pomocniczy stwarza to problem w rzetelnej wycenie

- €zy W przedmiocie zamoéwienia jest dostarczenie UPS 15kVA + baterie na 2 godziny
podtrzymania? element umleszczony w projekcie

- czy w przedmiocie zamdwienia jest wykonanie WLZ-téw od TG1/TG2 do TP1/2, TS1/2/3
kable umieszczone w projekcie

- czy w przedmiocie zamowienia jest dostawa tablic TP i TS ?

Odpowiedz:

- Wykonac na podstawie zatgczonej dokumentacji tablice TG1 i TG2. Wykonaé przetozenie
kabli zasilania TGl i TG2. Wykona¢ gléwny wytgcznik pradu. W stacji trafo wykonac
RB3 400 A. UtozyC nowo projektowane kable od stacji do TG1. Z zakresu prac wylgczy¢
zasilanie agregatu wody lodowej, zasilanie poszczegdlnych tablic SOR oraz oéwietlenie
zewngtrzne. Realizacja zakresu zwigzanego z przetozeniem linii zasilajgcej na podstawie
rysunku Nr 2 dokumentacji (Zatgcznik nr 10 linia zew szpital; Instalacja elektryczna do
SIWZ). Projekt wykonawczy — instalacji elektrycznej.

- nie dostarczamy UPS, ,

- wlz- ty do tablic TP1/2; TS 1/2/3 nie wykonywac,

- tablice TP i TS nie wykonywaé.

Pytanie nr 7:

Ustawa PZP naktada obowigzek na zamawiajacego opisania przedmiotu zaméwienia
w sposéb "jednoznaczny i wyczerpujacy" art 29 i 30 ww. ustawy.

Niestety zakres rob6t branzy elektrycznej jest nie jasny i nie zrozumiaty. Brak przejrzystosci
i konkretnego opisania przedmiotu zamdwienia utrudnia uczciwg konkurencie.
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Zamawiajacy zamiedcit 2 rézne zestawy przedmiaréw do ww. postepowania. Okreslit
przedmiar jako element pomocniczy. Wiec jako potencjalny wykonawca nie musimy w ogéle
z niego korzystac. Z projektu nie da sie jednak rzetelnie wycenié robét branzy elektrycznej -
sq tam wykluczajgce sie opisy, wystepujg symbole do ktdrych nie ma legendy, brakuje
schematdw rozdzielnic. Prosimy opisaé przedmiot zamédwienia w zakresie robdt elektrycznych
zgodnie z zapisami PZP.

Odpowiedz:

Patrz pytanie nr 6.
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Pozostata tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé jako integralng czg$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.

Z powazaniem
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fax: 91 471 02 00
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