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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i o odbioru Robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
 
Remont Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 
Księcia Józefa Poniatowskiego 21, 
72-200 Nowogard 

 
1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1. Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:  
 
Powiat Goleniowski 
Ul. Dworcowa 1 
72-100 Goleniów 
 
2. Instytucja finansująca inwestycję:  
 
Powiat Goleniowski 
Ul. Dworcowa 1 
72-100 Goleniów 

 
3. Organ nadzoru budowlanego:  
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego  
Ul. Dworcowa 1 
72-100 Goleniów 

 
Tel: 91 418 98 97 
 
4. Wykonawca:……………………………. 
 
 
 
 
1.1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno- użytkowe 
 
Przedsięwzięcie:  
 

REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE  
Księcia Józefa Poniatowskiego 21, 72-200 Nowogard 

 
Kategoria budynku - budynek usługowy  
 
Występuje jedna strefa użytkowo – funkcjonalna: usługowa 
 
1.2 Zakres stosowania SST  

javascript:void(0)
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Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót 
 
Podano w poszczególnych punktach Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
1.3. Ogólny zakres robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej 
 
Inwestycja obejmuje: 
 
Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń żłobka publicznego na 
sale dla dzieci oraz pomieszczenia pomocnicze. 
 
Rodzaje robót: 
 
1. Roboty budowlane 
 

Zakres remontu pomieszczeń obejmuje: 
 
A) PRACE ROZBIÓRKOWE 
- usunięcie wewnętrznej stolarki drzwiowej 
- usunięcie okładzin podłogowych 
- usunięcie instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych  
- usunięcie gniazd wtyczkowych 
- usuniecie białego montażu 
- usunięcie okładzin ściennych z glazury 
- demontaż wszystkich grzejników 
 
B) PRACE REMONTOWE 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych wg. Dokumentacji branży 
elektrycznej 
- montaż nowych opraw oświetleniowych (LED) 
- montaż nowych gniazd wtyczkowych  
- montaż nowej Tablicy Głównej 
- wykonanie nowych okładzin podłogowych z wykładziny pcv  
- tynkowanie ścian i sufitów 
- malowanie ścian  
- wykonanie nowych lamperii z olejnicy do wysokości 1,5m 
- montaż nowch drzwi w okładzinie CPL i zabezpieczonych listwa dolną ze stali 
nierdzewnej  
- zabezpieczenie naroży ościeży listwami 
- rozbudowę  i przebudowę instalacji hydrantowej 
- zakrycie płyt OSB płyta gk 
- montaż nowych szafek hydrantowych z wężem i gaśnicą 
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- montaż nowych grzejników 
- odmalowanie pionów 
 
Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
Istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzonej inwestycji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.4. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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1.4.9. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.10. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
1.4.11. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.12. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.13. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.14. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.15. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
 
1.4.16. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.20. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
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dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
 
1.4.22. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.23. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.25. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.26. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.27. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.28. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.31. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
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(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.32. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 
1.4.33. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.34. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.35. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.36 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
- Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
 
- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
 
- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
-  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

9 

 

-  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 
Budowy. 
  
- Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 
 
-  Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
Odbioru. 
 
- Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 
 
-  Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.  
 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w 
trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca 
przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta. 
 
-  Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
- Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 
ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które 
zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
 
- Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
-  Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
 
- Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony 
od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
 
-  Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
 
- Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
 
-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ 
ST 
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– oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
 
- Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
 
- Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
- Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
 
- Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie 
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia, 
 
-  Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
-  Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
-  Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 
-  Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie 
ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
 
-  Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
 
-  Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie 
można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
 
-  Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polską lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, Wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
- Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
 
1.4.38. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 
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1.4.39. Spis projektów 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY  
1. Architektura, detale, projekt wnętrz 
2. Konstrukcja 
3. Instalacje sanitarne wewnętrzne  
4. instalacje elektryczne wewnętrzne 
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1.4.40. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Nr specyfikacji SST 
 
1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ................................................................................ 39 

2.0 ROBOTY MURARSKIE ................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

3.0 ŚCIANY W SYSTEMIE LEKKIM GK. ............... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

4.0 INSTALOWANIE DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTÓW .................................. 42 

5.0 OKŁADZINNY Z ŚCIENNEJ PCV ORAZ WINYLOWEJ. . Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

6.0 ROBOTY PODŁOGI I POSADZKI ...................................................................... 51 

7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE WYKONANIA 

ROBÓT MALARSKICH .................................................................................................. 62 

8.0 WYKONANIE, ZAKUP I DOSTAWA MEBLI .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

9.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I 

WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK .......................................................................................... 69 

10.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I 

WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK ....................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

11.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ ....... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

12.0 OGORDZENIE SYSTEMOWE ........................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

13.0 ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM ......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

14.0 INSTALALCJA ODDYMIANIA ............................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

13 

 

1.5. Kody CPV 
 
Wg. wspólnego słownika zamówień publicznych obowiązującego od 17 września 2008 
roku, 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszcz one punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
-  sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 
 
Położenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać w 
ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia z nim związane leżą po stronie Wykonawcy. 
 
1.6.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, 
obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny 
Umownej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz 
oznakowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji 
ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz 
pomoc za dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem. 
 
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań o kreślonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierać 
takie informacje jak: 
 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
1.6.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie 
Zakończenia. 
 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

18 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać 
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 
udostępniania świadectw, jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty 
Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.  
 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, 
wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

19 

 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) 
pod warunkiem:  
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 
 
2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą 
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, 
a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona prze z 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 
b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w 
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i 
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
 
2.7. Jakość stosowanych materiałów 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

20 

 

 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone 
na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazuj ący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje 
Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 
 
• z Polską Normą, 
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
2.8. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych 
założonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 
 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza, co do elementów 
wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo 
dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i 
Programie Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
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Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

▪ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

▪ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
▪ projekt organizacji budowy, 
▪ projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Program Robót 
 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i 
zadań umownych. 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 
 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu R obót i doprowadzić 
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
 
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
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b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne 
powinny spełniać następujące wymagania: 
 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, 
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, 
Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 
 
b) posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru 
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.4. Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio 
zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym: 
 
1. Zaplecze budowy. 
• Zaplecze biurowe, 
• Zaplecze socjalno -bytowe, 
• Część składowo -magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu, 
• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie, 
• Dostawę mediów, 
• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 
2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy. 
 
3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności. 
 
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu 
uzgodnień wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i 
eksploatacja w/wym Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego 
odbioru budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
5. Zaplecze pozostaje własnością Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po 
zakończeniu budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu 
Wykonawcy i wyposażeniu oraz dysponowanie Zapleczem może nastąpić jedynie za 
zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

24 

 

zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane 
na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
 
a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
 
b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w 
zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i 
wentylacji. 
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
 
d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych możliwe jest tylko w 
przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie 
obowiązujących przepisów techniczno -budowlanych. 
 
Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno -budowlanych, 
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo 
Budowlane tj. obiektów użyteczności publicznej. 
 
6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych należy 
do kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj 
do tego organu, który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno –budowlanych poprzedzone musi być wydaniem 
upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania 
przepisów techniczno -budowlanych, od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 
 
6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może 
być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
 
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych 
chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretne go obiektu, 
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić 
roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w 
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zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na 
drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich 
rozwiązań. 
 
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone 
jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej 
podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający 
od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę 
bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych 
w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno -budowlanych w trakcie budowy uważać się 
będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji 
o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania 
Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu 
obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których 
mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów 
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót 
Budowlanych. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, 
powinien zawierać:  
 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia, jakości 
wykonywanych Robót, 
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g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno -pomiarowe, 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  
l) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, zgodnie z zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni 
szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy oceni e zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają 
kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do momentu odbioru końcowego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
 
a) Inspektor Nadzoru, 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, 
d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości i 
harmonogramu Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz 
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potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spełnia również rolę książki 
kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora 
Nadzoru i Projektanta. 
 
6.9.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień 
zaawansowania każdego z elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga 
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materia łów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w 
Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu 
Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru, jako 
Dokumentacja Powykonawcza w trzech równobrzmiących egzemplarzach + 3 egz. w 
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru 
Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim 
uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 
 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
 
a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie 
wykonywania Robót, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 
roboty zanikające. 
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Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest 
protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo 
została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub 
użytkowania przed zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla 
Robót zgodnie z postanowieniami 
 
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących 
czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz 
niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i 
odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z 
zapisami Dokumentacji 
 
Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 
urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach), 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały. 
 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót 
wynikających z uwag i zaleceń 
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych 
organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: 
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Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
powyżej. 
 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru 
lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową 
i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru 
Końcowego.  
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów 
objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego 
względnie użytkownika obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania 
obiektu w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 
zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z 
uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. 
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Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym 
Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na 
funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania  
 
Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy 
uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z 
zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo s precyzowane w postanowieniach 
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona 
ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą 
miały Ceny jednostkowe podane przez 
 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji 
wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji. 
 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 
d) koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót.  
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Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 
prowadzeniem Robót: 
 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomo cniczych, 
b) koszt organizacji placu budowy 
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy 
d) monitoring geodezyjny otaczających budynków 
e) koszty rozbiórek i przebudów 
f) koszt obsługi geodezyjnej, 
g) koszt rekultywacji terenu, 
h) koszt wywozu odpadów. 
i) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
• opłaty/dzierżawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
j) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
k) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa 
podana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
 
W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczałtowej Wykonawca zapewni: 
 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
 
b) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania lub wydzierżawienia odpowiedn iego 
Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia 
elektryczna , dojazd, ogrodzenie ,wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.), 
utrzymanie sprzętu i wyposażenia w odpowiedniej sprawności, wymiana urządzeń 
podlegających zużyciu, zapewnienie napraw serwisowych i bieżącymi kosztami 
eksploatacji. 
 
c) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
 
d) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
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e) prace porządkowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je 
czytać łącznie z Dokumentacją 
 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 
Polsce dotyczących przedsięwzięcia 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. 
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888) 
 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177).  
 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.  
881). 
 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożar owej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
 
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
 
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

37 

 

 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126) 
 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,poz.690) 
 
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
2002 nr 8, poz. 71). 
 
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).  
 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 
14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
881). 
 
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497) 
 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) 
i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 
 
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
 
18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 
169, poz. 1650) 
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19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401) 
 
20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 
169, poz. 1650) 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V ) Arkady, Warszawa 1989 -1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 

1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 1.1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robotów związanych z wykonaniem zadania:  
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
takich jak: 
 
- poszerzenie otworów drzwiowych 
- demontaż urządzeń łazienki 
- usunięcie wskazanej stolarki drzwiowej 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podano w ST „1.4 Określenia podstawowe” 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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CPV – 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2.Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 
• Miotły pneumatyczne. 
• Szlifierki. 
• Ładowarki. 
• Środek transportowy. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Przyjęto wywózkę ziemi i gruzu 
na odległość 5 km. 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budów 
lanych, w stosunku, do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nic przeznaczone do usunięcia, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, 
które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to 
powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
5.3.Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 
• Rozbiórkę fragmentów ścian. 
• Demontaż wskazanych instalacji teleinformatycznych 
• Demontaż urządzeń w sanitariatach oraz skucie istniejących okładzin ściennych. 
• Rozbiórkę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z niezbędnym rozkuciem 
(poszerzeniem) ościeży: 
• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej:  
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• Materiał z rozbiórki należy zutylizować. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
elementów budowli i budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza 
teren budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla jest m3 (metr sześcienny) rozbieranego elementu. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST„Odbiór robót" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw} płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 9 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 robót obejmuje: 
• wykonanie rozbiórki elementów budowli i budynku. 
• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów. 
• odwiezienie materiału / rozbiórki. 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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2.0 INSTALOWANIE DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 4.1.0. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki drzwiowej związanych z 
wykonaniem zadania:  
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia parametrów 
użytkowych stolarki okiennej drzwiowej, ślusarki drzwiowej, oraz robot montażowych 
w/w wyrobów.  
 
Zakres robót: 
 
- montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych  
- montaż drzwi wewnętrznych wykończonych okleiną CPL oraz wyposażone w listy 
przypodłogowe ze stali nierdzewnej 
 
1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST „Wymagania ogólne” 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
CPV – 45421146-9 Instalowanie drzwi i okien o podobnych elementów. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu: 
 
a. Stolarki okiennej i drzwiowej z pcv są: 
- zestaw szybowy zespolony ( szyba wewnętrzna bezpieczna) U s = 1,1 W/m 2 *K kolor 
profilu biały, Klasa akustyczna Rw 30dB Szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat 
 
b. Stolarki drzwiowej aluminiowej/ stalowej są : 
- profil z przekładką termiczną U p = 1,6 W/m 2 *K , wykończenie powierzchni 
lakierowanie proszkowe, kolor RAL 7043 
- zestaw szybowy zespolony ( szyba wewnętrzna bezpieczna) U s = 1,1 W/m 2 *K, 
Klasa akustyczna Rw 32dB Szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat. Szkło 
bezpieczne, z folią wzmacniającą P4. 
 

a) Drzwi wewnętrzne - Porta Enduro lub równoważne wykończone okleiną CPL w 
kolorze popielatym, lub inne równoważne o identycznych parametrach, 
wyposażeniu, właściwościach technicznych i kolorze.  

 

Przykładowy wzór drzwi – drzwi proste, wyposażone w kick i push board, kolor 
popielaty 

 
 

            Push board (listwa ze stali nierdzewnej na wysokości klamki)        

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.taniachata.pl%2Fprodukt%2Fdrzwi-porta-enduro-panel-gorny&ei=ieeVVcbsIofaU7fLgIgD&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGJVvLokceMfgC7obgRr5wVQhbSnw&ust=1435973846132016
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                         Kick board (dolna listwa ze stali nierdzewnej)        
 

  Kolor popielaty 

Konstrukcja 

Ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty 
powierzchnią laminowaną CPL; wypełnienie płyta wiórowa otworowana; krawędź 
skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym(kolor anoda szczotkowana) lub 
obrzeżem z okleiny naturalnej dąb. 

Okucia 

zamek magnetyczny, wpuszczany, rozstaw 90 mm, na klucz; zawiasy bezprzylgowe 
regulowane kryte „80″ – 2 szt. i „90″ – 3 szt. 
 
Wyposażenie:  

Wyposażenie dodatkowe: 

- podcięcie wentylacyjne w sanitariatach 
- zamek typu multilock w pomieszczeniu urzędu cywilnego oraz do archiwów  
- drzwi akustyczne do pomieszczenia rady oraz do gabinetu Wójta 
 
3. SPRZĘT 
 
Samochód, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robot podano poniżej: 
 
Instrukcja montażu okien: 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drzwi.pl%2Fkatalog%2Fdrzwi-specjalistyczne%2Fporta%2Flista%2Fdrzwi-porta-enduro-wz-1.html&ei=mueVVbDZB4OyUZzJgugE&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGJVvLokceMfgC7obgRr5wVQhbSnw&ust=1435973846132016
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Podczas montażu okien miejsca ich łączenia (gdzie powstają szczeliny) muszą spełniać 
wysokie wymagania, dotyczące: 
 
· szczelności: 
 
- wszystkie szczeliny istniejące we wnętrzu pomieszczeń muszą pozostać niedostępne 
dla przepływu powietrza w sposób możliwie absolutny i trwały; 
 
· zmniejszania strat ciepła: 
 
- należy unikać szkodliwych mostków cieplnych w miejscach połączeń; 
 
· wyciszenia: dźwiękoszczelność należy dostosować do osobistych potrzeb; 
 
· przenoszenia działających sił: siły, występujące w oknach, muszą być w sposób 
wystarczająco pewny przenoszone na ośnieża; 
 
· wodoszczelności (odporności na deszcz): niedopuszczalne jest wnikanie odpadów 
atmosferycznych do wnętrza budynku, a także w jego konstrukcje. 
 
Zamocowania muszą być tak rozmieszczone, aby w sposób absolutnie pewny 
zapewniać przenoszenie działających na ościeże sił. Wzorem dla rozmieszczenia 
zamocowań może być następny rysunek. W szczególnych przypadkach mogą być 
konieczne dodatkowe mocowania. W nowoczesnych ościeżnicach położenie otworów 
dybli jest już zwykle ustalone, niemniej powinny one odpowiadać naszym zaleceniom. 
 
 2.2. Drzwi zewnętrzne stalowe/ aluminiowe w kolorze RAL7043, szkole, szyba 
wzmocniona folia P2. Drzwi wyposażone w zamek rolkowy oraz pochwyt ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej, zamek na klucz. 
 
  
5.1.1 ODSTĘPY ZAMOCOWAŃ 
 
Zachowanie tych odstępów zabezpiecza ościeżnice przed odkształceniami wynikłymi z 
naprężeń, w skrajnych przypadkach prowadzących do pęknięć. 
 
Przed wbudowaniem należy sprawdzić, czy: 
 
· ilość okien zgadza się z zamówieniem; 
· dostarczone okna są w dobrym stanie; 
· każde okno pasuje do swojego ościeża; 
· ościeża są przygotowane do wstawiania okna, czy muszą być poprawiane; 
· dotrzymane są założone tolerancje; 
· dostawca udzielił gwarancji na okna. 
 
Kliny podpierające i dystansowe powinny zostać tak rozmieszczone, aby 
rozszerzalność profili pod wpływem ciepła nie była utrudniona. 
 
5.1.2 Zastosowanie klinów podpierających i dystansowych (przedstawienie 
schematyczne) 
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5.1.3 Dyble do ram: 
 
Dyble te będą musiały wytrzymać działanie sił ścierających, ścinających i wyginających. 
Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie, 
szczególnie przy dużych obciążeniach i koniecznych odstępach miedzy ścianą a ramą. 
Należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta, dotyczące zastosowania dybli o 
właściwych średnicach. Zaletą dybli stosowanych do ram jest fakt, iż posiadają one 
odpowiednie koszulki, zapewniające możliwość bezpiecznego rozszerzania się pod 
wpływem temperatury w ramie. 
Dyble stosuje się do betonu, muru z pełnej cegły, cegły silikatowej, cegły dziurawki, 
pustaków wapiennych, pustaków cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
Najmniejsze zagłębienie z reguły powinno wynosić 30 mm. 
 
5.1.4 Kotwy budowlane: 
 
Kotwy budowlane są względnie elastyczne, dlatego też dobrze przejmują stosunkowo 
duże ruchy ościeżnicy. Kotew budowlana może przejmować tylko siły skierowane 
pionowo do płaszczyzny okna. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie odstęp 
ościeżnicy od muru jest zbyt duży, by stosować dyble lub, gdy nie można uszczelnić 
dybla miedzy szybami. Kotew budowlaną należy przełożyć pod kątem do grzbietu 
ościeżnicy i wcisnąć najpierw jeden zaczep, a potem drugi. Następnie przykręcić te 
cześć ramienia śrubą do ramy. Teraz można całe ramie odpowiednio dopasować i 
wstawić okna. Kotew budowlaną zamocować do muru odpowiednia śrubą i kołkiem 
rozporowym. Połączenie musi być mechanicznie wytrzymałe. Pianki, kleje i tym 
podobne środki nie nadają się do mocowania. Kliny drewniane, służące do ustalenia 
pozycji okna, nie będące klockami nośnymi, po zamontowaniu muszą zostać usunięte. 
Przy źle założonej izolacji cieplnej zawsze należy liczyć się z występowaniem wilgoci, 
nawet przy dobrym uszczelnieniu ogólnym. Należy dążyć do możliwie pełnego 
wypełnienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnień), by zapewnić całkowitą 
izolację termiczną i akustyczną.  
 
Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych aluminiowych, lub stalowych 
 
W przygotowany na gotowo otwór, którego wymiary pokrywają się z wymiarami linii 
modularnych należy włożyć drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi są o 10 mm mniejsze na 
szerokości i 5 mm mniejsze na wysokości od wymiarów przygotowanego otworu. Drzwi 
należy dokładnie wypoziomować sprawdzić pion, zablokować kołkami drewnianymi i 
zaznaczyć punkty na murze wg. otworów montażowych. Drzwi odblokować, wyjąć z 
otworu i wiertłem widiowym O12 powiercić otwory pod kołki 12 x 80, następnie włożyć 
drzwi i przykręcić wkrętami 8 x 80, sprawdzając utrzymanie pionu i właściwe 
wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiasów 
w celu wyjęcia skrzydła drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratą gwarancji na 
drzwi. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby poprzez zbyt mocne przykręcenie nie 
rozciągnąć ościeża oraz progu. Należy pomiędzy mur a ościeże drzwi, oraz pod 
próg włożyć podkładki w sąsiedztwie wkrętów w celu zabezpieczenia przed 
rozciągnięciem i skrzywieniem ościeżnicy. Przy ścianach miękkich (pustaki) należy 
zastosować specjalne kołki lub kotwy. Po dokręceniu wkrętów na całym obwodzie 
ponownie sprawdzić poziom elementów ościeżnicy oraz sprawność otwierania i 
zamykania skrzydeł. W otwory na wewnętrznej powierzchni ościeżnicy włożyć 
tworzywowe zaślepki. Szczelinę między ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową. 
Jeżeli montuje się drzwi w otwór przed tynkowaniem, profile należy okleić taśmą 
zabezpieczającą. Szczególnie niebezpieczne dla powierzchni lakierowanych i 
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anodowanych, są wapno i cement – mogą pozostawić plamy nie do usunięcia, w 
przypadku zetknięcia z powierzchnię aluminium należy ją natychmiast zmyć benzyną 
ekstrakcyjną. 
 
 
Dla podniesienia bezpieczeństwa drzwi wskazany jest montaż wkładek 
antywłamaniowych. 
Instrukcja montażu drzwi wewnętrznych płytowo-płycinowych 
I. Ustawienie drzwi w otworze 
II. Zamocowanie drzwi 
III. Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej/ drzwiowej 
IV. Regulacja i kosmetyka 
 
Ad I. 
 
1. Wyjąć skrzydła z ościeżnicy i zamontowanie kotwy 
2. Wpasować ościeżnicę w otwór drzwiowy 
3. Ustawić ościeżnicę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z 
zachowaniem dystansu (fugi) wokół ościeża o szer. minimum 1 cm. Fuga winna być 
rozmieszczona równomiernie wokół ramy. 
4. Ościeżnicę drzwiową ustawia się w otworze za pomocą klinów lub poduszek 
monterskich rozmieszczając je tak, aby znajdowały się jak najbliżej punktów mocowania 
ramy w ościeżu i wiązań czopowych ramy. 
 
Ad. II 
Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować rozporki stałe 
lub mechaniczne. 
 
1. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ościeżnicy. 
2. Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 cm 
3. Element ościeżnicy, w którym montowane są zawiasy należy montować do ościeża 
dodatkowym dyblem lub kotwą. 
4. Wkręcenie wkrętów dyblowych, lub kotwowych nie może spowodować odkształcenia 
ościeżnicy, wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy 
umieścić w fugach, między ramą a ościeżem, przekładki drewniane o grubości szczeliny 
- jak najbliżej punktów montażowych. 
5. Zamontować skrzydło w ościeżnicy i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
skrzydła (rozwieranie, uchylanie) 
6. W przypadku, gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm. 
– należy stosować rozporki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem czynności 
uszczelniania. 
 
Ad III. Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem a ramą okienną dokonuje się 
przy użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym 
jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu pianką 
poliuretanową należy brać pod uwagę - temp. otoczenia, wilgotność powietrza, wielkość 
szczeliny, wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania i sprężystość po 
utwardzeniu. 
 
1. Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy (uwzględnić w/w uwagi). 
Prawidłowo położona pianka nie powinna wypłynąć poza płaszczyzny ramy. 
2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i rozporki. 
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3. W przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć 
ostrym nożem lub uzupełnić szczelinę silikonem (okładziny ceramiczne). Można 
stosować inne materiały uszczelniające przestrzegając następującej zasady: „strona 
wewnętrzna musi być szczelniejsza niż zewnętrzna”. 
 
AD. IV Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość 
funkcjonowania okna i dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej 
ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas transportu i montażu. Taśma 
papierowa samoprzylepna nie może być przylepiona na drzwiach dłużej niż 8 godzin. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. 2 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli, 
jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  
 
6.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: -stwierdzeniu niezniszczonych 
czy uszkodzonych fragmentów, naroży -jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorem producenta 
-braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem 
nieuzbrojonym czy zarysowań 
 
Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. 
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest: m 2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
 
9. FORMA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie okien i drzwi 
- oczyszczenie podłoża ościeży 
- uporządkowanie pomieszczeń 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
PN-EN 85:1998 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na 
uderzaniu ciałem twardym. 
PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi. Badanie od kształcenia skrzydeł drzwiowych 
przy zwichrowaniu. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie. 
okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie 
spadającego ciężarka. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od 
prostokątności. 
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. 
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metody badania odporności na obciążenia statyczne 
działające w 
płaszczyźnie skrzydła. 
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe. 
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 
działające 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia. 
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy. 
PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie 
miękkim ciałem 
ciężkim. 
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 
prostopadłe i rownoległe do płaszczyzny skrzydła. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 
4/92 poz. 18 
PN-88/B-10085 Zmiana 2. 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. 
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z 
poli(chlorku winylu). Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53. 
PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe 
drzwiowe z poli(chlorku winylu). Profil Z. 
PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe 
okienne z poli(chlorku winylu). Profil W. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie. 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany 
modularne. 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
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PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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3.0 ROBOTY PODŁOGI I POSADZKI 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 3.1.0. ROBOTY PODŁOGI I POSADZKI 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robotów związanych z wykonaniem zadania: 

 
,, REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE’’  

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy 
wykonywaniu robót posadzkowych z:  
 
- wykładziny PCV 
- okładziny schodów z wykładziny pcv/ winylowej z systemowymi noskami ( w jednym 
arkuszu). 
 
1.4 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST „Wymagania ogólne” 
 
1.4.1 Określenia podstawowe: 
 

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na 
konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub 
zamocowania mechanicznego. 
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi. 
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę użytkową 

 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
CPV- 45431100-8 Podłogi i posadzki  
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały musza być niepalne i niedymiące. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu są: 
 
- wykładzina PCV rulonowa – trudno zapalna i niedymiąca,.  
 
PCV za pomocą zaprawy klejącej rozłożonej na całej powierzchni podłogi 
pomieszczenia. Wykładzina o parametrach nie gorszych niż: 
 
 DANE TECHNICZNE  NORMY   
Klasa użytkowa  ISO 10874 (EN 685)  Klasy:  

Komercyjna  34  
Przemysłowa  43  
Klasyfikacja UPEC  Klasyfikacja UPEC  U4 P3 E2/3 C2  
Grubość całkowita  ISO 24346 (EN 428)  2.00mm  
Grubość warstwy użytkowej  ISO 24340 (EN 430)  
Waga całkowita  ISO 23997 (EN 430)  3100g/m2  
Zabezpieczenie powierzchni  -  
Grupa ścieralności  EN 660-2  
Wgniecenie resztkowe  Średnia wartość zmierzona  
ISO 24343-1 (EN 433)  
Reakcja na ogień  EN 13501-1  Bfl s1 na cemencie 

A2fl, Cfl s1 na 
podkładzie 
drewnopochodnym ≥ 
19mm  

Antypoślizgowość  DIN 51130  
EN 13893  
Stabilność wymiarów  ISO 23999 (EN 434)  
Oddziaływanie nóżek mebli  EN 424  
Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918 (EN 425)  
Zwijanie pod wpływem ciepła  ISO 23999 (EN 434)  
Właściwości elektrostatyczne  EN 1815  
EN 1081  R1 > 1010 Ω  
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Odporność chemiczna  ISO 26987 (EN 423)  
Higiena  -  
Przewodzenie cieplne  EN 12667/  
Ogrzewanie podłogowe  DIN 52612  
Odporność na światło  EN ISO 105-B02  
Forma dostawy  ISO 24341 (EN 426) 

ISO 24342 (EN 427)  
Rolki: ok. 23mb x 2m 
Również dostępne 
30, 40 oraz 50mb  

 

 
 
1. Wykładzina w pomieszczeniu WC: kolor 3476742 

 
 
 DANE TECHNICZNE  NORMY  Granit Multisafe  
Klasyfikacja  
Klasa użytkowa  ISO 10874 (EN 685)  Klasy:  
Komercyjna  31  
Klasyfikacja UPEC  Klasyfikacja UPEC  U4 P3 E2/3 C2  
NF UPEC certyfikat (NF 189)  312-013.1  
CHARAKTERYSTYKA  
Grubość całkowita  ISO 24346 (EN 428)  2.50mm  
Grubość warstwy użytkowej  ISO 24340 (EN 429)  2.00mm  
Waga całkowita  ISO 23997 (EN 430)  3010 g/m2  
Ochrona powierzchni  -  -  
Grupa ścieralności  EN 660-2  Grupa T: ≤ 2.0mm3  

Ścieralność  EN 13845 załącznik D  -  
WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE  
Wgniecenie resztkowe  średnia wartość zmierzona  0.02mm  
ISO 24343-1 (EN 433)  ≤ 0.10mm  
Stabilność wymiarów  ISO 23999 (EN 434)  0.40%  
Reakcja na ogień  EN 13501-1  Bfl s1  
EN ISO 9239-1  ≥8 kW/m2  
EN ISO 11952-2  Nie dotyczy  
Atest morski  IMO FTPC Część 5 oraz 2 IMO Res. A653  
Antypoślizgowość  DIN 51130  R10  
EN 13893  ≥ 0.30  
Test gołej stopy  DIN 51097  Klasa C (270)  
Właściwości elektrostatyczne  EN 1815  ok. 1010 Ω  
EN 1081  < 2kV  
Odporność na światło  EN ISO 105-B02  ≥6  
Odporność chemiczna  ISO 26987 (EN 423)  Bardzo dobra  
Odporność przeciw grzybom i 
bakteriom  

IOS 846: Część C  Dobra, nie sprzyja wzrostowi  

Przewodzenie cieplne  EN ISO 10456  0.13m2 K/W  
Ogrzewanie podłogowe  Odpowiednia - max. 27oC  
Forma dostawy  ISO 24341 (EN 426)  Rolki: 25mb x  

 
 

Wykładziny PCV: 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o 
dużym natężeniu ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto 
wykładzina musi spełniać następujące wymogi: minimalna grubość  2 mm, 
jednorodny materiał, zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na 
utrzymanie w czystości, powinna posiadać atest na trudnozapalność i atest 
higieniczny np. tarkett lub materiał równoważny. Wykładziny PCV homogeniczne - 
jednorodne o grubości 2 mm. Produkowane są w postaci rolek szerokości 2m lub 
płytek o wymiarach 61 x 61 cm. Po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów 
tworzą jednolitą, wodoszczelną posadzkę. Zabezpieczenie powierzchni nowej 
generacji poliuretanem - PUR,  
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3. SPRZĘT 
 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

 
4. TRANSPORT 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: 
 
Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie 
powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność 
cieplną. 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych: 

 
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować 
materiały, które muszą zapewniać odpowiednia szczelność, w szczególności użyte 
materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie w 
pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 
odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane 
izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. W obu 
powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-
04.01.02. 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej 
powinien wynosić w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1% 
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 
10 cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda 
gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. Szczeliny dylatacyjne powinny 
występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których 
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i 
pęcznienia materiałów Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia 
podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub 
oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa 
izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny 
izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w 
miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej  
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie 
większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na 
wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy 
największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
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cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 
grubości podkładu 
 

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy 
zastosować papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm 
klejona na złączach) – zgodnie z B-04.01.02. 
w celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 
wodnej przez przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej 
wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału 
przedstawiono w projekcie budowlanym 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę 
ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład, co najmniej 5 cm lepikiem 
asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegającą do 
podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, 
fałdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoża lub 
podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być 
równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu 
powinna być również gładka. Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z filii z tworzyw sztucznych – w 
temperaturze nie niższej niż 15oC 

5.3. Wykonywanie podkładów 

 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 
określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być wykonany, jako samodzielna płyta 
leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako 
podkład związany z podłożem. 
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg/m3 i 0,6 
kg/m3 Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą w podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
dylatacyjne: 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi 
w p. 5.1. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, 
podkład powinien być wykonany ze spadkiem. Jako kruszywo do zapraw 
cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek 
betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, 
poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów 
Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5oC. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez 
mechaniczne mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium 
zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka 
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pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona 
do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być 
większa niż 400 kg/m3.Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni 
nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. W świeżym podkładzie cementowym powinny być 
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej 
na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien 
przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie 
ustalono inaczej w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w 
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 
przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.4. Wykonywanie posadzek 

Wykładzina rulonowa  z PCV  

Posadzkę z wykładziny rulonowej z PCV należy wykonać zgodnie z projektem, który 
powinien określić konstrukcje podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy 
ścianach. 
Posadzki z wykładzin rulonowych można stosować w suchych pomieszczeniach w 
budynkach mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej w 
pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach 
konserwacji. Wykładzin tych nie stosować w pomieszczeniach: 
a/  stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacyjnym 
b/ budynków lub ich części przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności 
     poruszania się 
c/   w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób 
d/   zaliczonych do kategorii niebezpieczeństwa 
Posadzki z wykładzin rulonowych należy układać na podkładach określonych w 
projekcie z tym, że wytrzymałość podkładu betonowego na ściskanie musi wynosić co 
najmniej 12 Mpa,  
a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25 
Podkład pod posadzkę musi spełniać warunki przedstawione w p. 5.4 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. 
Wilgotność podkładu powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładziny, a wynik pomiaru powinien być wpisany do dziennika budowy.  
Badanie wilgotności należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych.  
Do wykonywania posadzki należy dobierać materiały najbardziej odpowiadające 
celowi zastosowania posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, 
umożliwiające ich identyfikację, co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol 
barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. 
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Powinien być również podany numer normy lub świadectw dopuszczającego do 
stosowania w budownictwie 
Do wykonania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające polskim 
normom. Wykładziny te powinny się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia 
dźwięków ETN≥+18dB 
Do przyklejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje 
powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z  podkładem i nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 
Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy podłogowe z 
drewna, listwy podłogowe z PCV lub cokoły w postaci paska wykładziny. 
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się 
krótki czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla 
zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz robót 
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z 
wykładzin nie powinna być niższa niż 18 oC. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią 
masą. 
Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku 
stwierdzenia ślady pyłu. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny dywanowej tego 
samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 
arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak 
aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. 
Układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między 
arkuszami wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie 
powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy 
wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
dopasowany. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na 
siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Do jej 
przyklejenia należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Posadzka z wykładziny powinna wykazywać dobre przyleganie wykładziny do 
podkładu; nie dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) 
oraz odstawania brzegów arkuszy a także zabrudzeń powierzchni klejem. 
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach cokołami lub listwami 
podłogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykładziny o 
szerokości 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym 
Wykładzina rulonowa PCW powinna być trwale zamocowana do podłoża 
specjalistycznym klejem do wykładzin. Wszelkie połączenia muszą być wykonane 
starannie i zespawane sznurem do spawania wykładzin. Wykładziny PCW należy 
układać na wcześniej wykonanej wylewce samopoziomującej. 
 

5.1. Pakowanie, transport, składowanie 
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Wykładziny powinny być zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas 
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie równolegle nie więcej niż 
dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie niższej niż 15oC.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 
przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

6.2  Odbiory międzyfazowe 

 6.2.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
e/  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury 
wpusty podłogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

 6.2.2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
a/   przygotowanie podłoża 
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą 
ochronną lub układaniem podkładu 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji 
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 
e/  w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 

 6.2.3. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas układania podkładu 
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c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbach kontrolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
jeżeli jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach 
w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z 
dokładnością do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w 
czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów 
cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 
podkładu 
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą 
i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 
(wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia 
posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny 
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń 
b/   wilgotność względną powietrza 
c/   wilgotność podkładu 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub 
termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej 
oddalonym od źródła ciepła 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności 
powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej  3 badania, dla 
każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki 
Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych 
lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest: m 2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową) 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową) 
- sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - 

pomiarowa powinna być wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m 
 
-    po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i  
zakończony  notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PN-EN 649: 2002 Elastyczne pokrycia 
podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – 
Wymagania,  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.,  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
9. FORMA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
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-  Cena wykonania 1 m2 podłóg i wykładzin  obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie podłóg i wykładzin z gresu i wykładzin rulonowych PCV i 
podłogi drewnianej typu parkiet 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
-  Cena wykonania 1 m2 cokolików z płytek terakotowych, wykładzin 
rulonowych PCV i podłogi drewnianej typu obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie cokolików z płytek terakotowych, wykładzin rulonowych PCV i 
listew  drewnianych typowych 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE WYKONANIA 
ROBÓT MALARSKICH 

Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe  
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST 4.1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA ROBÓT W ZAKRESIE 
WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania w zakresie wykonania wewnętrznych 
robót malarskich dla zadania: 
 

,, REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE’’  
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót: 
- malowanie pomieszczeń klasowych farbami zmywalnymi 
- wykonanie lamperii na korytarzach do wysokości 1,5m 
 
1.1 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
wykonywania robót malarskich. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST „Wymagania ogólne” 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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CPV- 45442100-8 Roboty malarskie 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Stosować farby lateksowe 
 
Woda  
(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do 
picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń.  
 
Spoiwa bezwodne  
 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, – terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Farby budowlane gotowe 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: 
 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
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butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 
 
- wydajność – 6–10 m2/dm3, 
 – max. czas schnięcia – 24 h 
 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna 
 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania 
 
– biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
Wyroby epoksydowe 
 
Grunto - szpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
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Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz 
. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki 
 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęchrzenie powłoki. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
 
Środki gruntujące 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym 



REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 

 

66 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Warunki wykonania i odbioru robót: 
 
Przygotowanie podłoży: 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
Gruntowanie. 
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 
 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie 
pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
rożnych odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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– sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod 
Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. ROBOTY MALARSKIE. 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. 
 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I 

WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 
 

Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Określenia podstawowe 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 5.1.0  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA 
ŁAZIENEK 
 
1. WSTĘP 
 
1.1Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla zadania: 
 

,, REMONT ZESPOŁU SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE’’  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją „WYMAGANIA OGÓLNE ” 
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1.5 Kod CPV 
 
CPV-45315600-4 - instalacje elektryczne, 454300000-3 Pokrywanie podłóg i ścian, 
45440000-3 Roboty malarskie, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej, 4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały ujęte w zestawieniu materiałów 
 

 
3. SPRZĘT 
 
Nie występuje. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Szczegółowy opis robót 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przystosowaniem toalety dla obsługi dzieci niepełnosprawnych w 
tym dzieci na wózkach.  
 
Przystosowanie toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych polega na wykuciu otworu 
drzwiowego i montażu drzwi o szerokości 90 cm – wymiar skrzydła, (100cm wymiar 
drzwi w świetle ościeży).  
 
Łazienka dla osób niepełnosprawnych łącznie z montażem umywalki, odpowiednich 
uchwytów i innego osprzętu zgodnie z rys. nr D.01 ( projekt wykonawczy) dot. 
przystosowania istniejących toalet. 
 
Projekt przystosowania pomieszczeń sanitarnych obejmuje: 
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 
- częściowe przystosowanie instalacji wod-kan do nowych montaży 
- ułożenie okładzin ściennych z pcv  na nowych obudowach. 
- wykonanie odpływu w posadzce  
- montaż urządzeń sanitarnych  
- montaż systemowych uchwytów dla osób niepełnosprawnych na wózkach 
- montaż innego wyposażenia jak pojemniki na papier, dozowniki na mydło itp. 
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- montaż przewijaka dla dziecka 
- wywóz i utylizacja rozebranych elementów 
 
Projekt zakłada pozostawienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej którą należy wspomóc 
wentylatorami mechanicznymi w czujnikiem higroskopowym oraz timerem. Wykonanie 
nowej instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych. 

Dostosowanie istniejącej instalacji z grzejnikami;  

Przewiduje natomiast rozebranie wszystkich kabin sanitarnych ceramicznych. 
Przystosowane zostaną instalacje wodno kanalizacyjne i urządzenia sanitarne wraz z 
armaturą. 

Sanitariat będzie wyposażony w umywalkę dla niepełnosprawnych oraz podwieszaną 
miskę ustępową dla osób niepełnosprawnych (miski te są dłuższe oraz wyposażone są 
w inny rodzaj deski sedesowej), wraz ze spłuczką na stelażu do zabudowy 

          

Przy urządzeniach będą zamontowane poręcze ze stali nierdzewnej ułatwiające 
korzystanie z nich. 

Przy umywalce należy zamontować poręcz o długości 60 cm, a przy misce o długości 
85 cm w każdej parze jedna ma być stała, druga uchylna.  

. Poręcz uchylna (70cm) – po obu stronach umywalki 
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Poręcze przy miskce ustepowiej : 1. poręcz uchylna, 2. poręcz łamana 
mocowana do ściany lub poręcz mocowana do podłogi 
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Poręcze należy mocować przy zastosowaniu odpowiednich stelaży.  

Wszystkie sprzęty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zawiesić 
na odpowiedniej wysokości podanej przez producenta. 

Nad umywalka należy zastosować: lustro z regulowana osią obrotu. 

Umywalka powinna być wyposażona w baterię z mieszaczem przystosowaną do 
potrzeb osób niepełnosprawnych: 

 

Łazienki powinny być wyposażone w zamykane pojemniki na papier toaletowy, ręczniki 
papierowe oraz mydło. 

Uwaga: 
Przy wyborze stosowanych materiałów, urządzeń technicznych i wyposażenia należy 
kierować się ich, jakością, funkcjonalnością i energooszczędnością. Wszystkie 
materiały i urządzenia stosowane przy realizacji projektu posiadać odpowiednie 
dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania: 
- deklarację zgodności z normami do obowiązkowego stosowania oraz wymogami 
określonymi właściwymi przepisami, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
 
 
Materiały 1: 
Opłytowanie: 
 
Płyty GKI (wodoodporne) gr. 1,25 cm jednowarstwowo, jednostronnie 
- powierzchnia równa gładka bez uszkodzeń kartonu, krawędzi, 
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- tolerancja dla grubości płyty +-0,5 
- tolerancja dla szerokości – 5,0 
- tolerancja dla długości -6,0 
- prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5 
- wilgotność mniejsza lub równa 10% 
 
Mocowanie: 
- klej gipsowy 
Szpachlowanie: 
- masa szpachlowa 
- taśma spoinowa 
- masa szpachlowa końcowa 
Uszczelnienie obwodowe: 
- masa szpachlowa 
 
Materiały 2: 
 
- pojemnik na mydło 
- pojemnik na papier 
- kpl. poręczy do WC dla niepełnosprawnych 
 
Materiały 3: 
- rury i kształtki PCV dn 50, dn 110 
- rury i kształtki PP 
- rury miedziane dn 15 
- zawór kulkowy czerpalny kątowy z filtrem dn 15 
- zawór gwintowany do wody dn 20 
- baterie umywalkowe czasowe 
- umywalki dla niepełnosprawnych 
- miska ustępowa wisząca – dla dzieci 
- deska do miski ustępowych 
- uchwyty dla niepełnosprawnych 
- stelaże do montażu umywalek 
- stelaże do montażu misek 
- przycisk do stelaży w wersji publicznej do rąk 
- dozownik do mydła 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające 
na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli, jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i 
innych m2  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest: sztuka, mb i m2. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji ścian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości należy wykonać 
taśmą stalową z dokładnością do 1 cm. Pomiar grubości ścianek oraz wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowania otworów - z dokładnością do 1 mm. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


