



WIR.272.12.16.2017

Goleniów, 21.08.2017 r.

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

W dniu 21.08.2017 roku o godzinie 10<sup>30</sup> w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1, zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21” II Postępowanie** dot. projektu pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21”.

Na publiczne otwarcie nie przybył żaden Wykonawca (przedstawiciel Wykonawców).

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Komisji Przetargowej Pan Tomasz Stanisławski przedstawił i powitał członków Komisji.

Przewodniczący poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **138 242,75 zł** (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 75/100) i w przedmiotowym postępowaniu złożono **4 oferty**.

Następnie okazując zebranym **opakowanie z ofertą nr 1** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 18.08.2017 roku o godz. 10<sup>15</sup>, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym Członek Komisji otworzył tą ofertę i odczytał jej nazwę **NBQ Spółka z o.o., ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin** a także informacje dotyczące ceny brutto 152 520,00 zł; terminu realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.**; warunków płatności: 30 dni od otrzymania faktury, liczby pobyków na placu budowy: 2 pobyty a także czasu na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń: 12h.

Następnie okazując zebranym **opakowanie z ofertą nr 2** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 18.08.2017 roku o godz. 10<sup>15</sup>, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym Członek Komisji otworzył tą ofertę i odczytał jej nazwę Konsorcjum: **Komplet Inwest sp. z o.o. sp. k., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. – lider i Komplet Inwest sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. – partner** a także informacje dotyczące ceny brutto 191 880,00 zł; terminu realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.**; warunków





płatności: 30 dni od otrzymania faktury, liczby pobyków na placu budowy: 2 pobyty a także czasu na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń: 24h.

Następnie okazując zebrany **opakowanie z ofertą nr 3** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 21.08.2017 roku o godz. 9<sup>50</sup>, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym Członek Komisji otworzył tą ofertę i odczytał jej nazwę **Projektowanie i Nadzór Budowlany Arkadiusz Domagała, ul. Piaskowa 32d/10, 72-100 Goleniów** a także informacje dotyczące ceny brutto 86 000,00 zł; terminu realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.**; warunków płatności: 30 dni od otrzymania faktury, liczby pobyków na placu budowy: 2 pobyty a także czasu na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń: 6h.

Powyższe informacje ujęto w zestawieniu. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej odebrał od członków Komisji oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Podpisy Członków Komisji:

1. Tomasz Stanisławski –
2. Andrzej Siwy -
3. Aleksandra Spałek –
4. Łukasz Mituła –
5. Agata Wachowiak -
6. Magdalena Śledzińska-Chabraszewska -
7. Dominik Okunek -
8. Jarosław Górski -

.....  
*Wiesław*  
 .....  
*Wiesław*  
 .....  
*Wiesław*  
 .....  
*Okunek*  
 .....  
*2017*

Sporządził: Dominik Okunek

