



WIR.272.12.9.2018

Goleniów, 24 kwietnia 2018 roku

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

W dniu 24.04.2018 roku o godzinie 10<sup>30</sup> w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1, zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21”** dot. projektu pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21” – II Postępowanie.

Na publiczne otwarcie przybyło 3 Wykonawców (przedstawiciel Wykonawców).

Rozpoczynając posiedzenie Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pan Łukasz Mituła powitał członków Komisji i poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **138 242,75 zł brutto** (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 75/100) w tym:  
- w roku 2018 – 55 297,10 zł brutto.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pan Łukasz Mituła poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu złożono **3 oferty**.

Następnie okazując zebrany **opakowanie z ofertą nr 1** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 24.04.2018 roku o godz. 9<sup>14</sup>, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej otworzył tą ofertę i odczytał jej nazwę **Marek Antczak Nadzory i Projektowanie, ul. Boh. Warszawy 65 a; 72 – 200 Nowogard** a także informacje dotyczące ceny brutto 123 000,00 zł; terminu realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych, tj. 15 czerwca 2019 roku**; warunków płatności: **30 dni** od otrzymania faktury oraz liczby pobyków na placu budowy: **4 i więcej w tygodniu na placu budowy**.

Następnie okazując zebrany **opakowanie z ofertą nr 2** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. w dniu 24.04.2018 roku o godz. 9<sup>48</sup>, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej otworzył tą ofertę



