



Goleniów, dnia 10 października 2019 roku

WDI.272.25.11.2019.AW

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

W dniu **10 października 2019 roku** w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1, zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4132 Z Babigoszcz – łożnica od stacji kolejowej do skrzyżowania z droga powiatową nr 4133 Z

Na publiczne otwarcie przybyło **2** z Wykonawców/Przedstawicieli Wykonawców.

Rozpoczynając posiedzenie Sekretarz Komisji Przetargowej powitał członków Komisji i poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **w roku 2019 i 2020 kwotę w wysokości 997 937,35 zł brutto** i w przedmiotowym postępowaniu złożono **5** ofert.

Następnie okazując zebranym opakowanie z:

- **ofertą nr 1** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. **w dniu 09.10.2019 roku o godz. 13⁴⁸** i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzył ofertę i odczytał jej nazwę:

EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.

ul. Czesława Tańskiego 16

73 – 102 Stargard

a także informacje dotyczące ceny – **1 023 912,66 zł brutto** oraz **terminie wykonania zamówienia do 30 czerwca 2020 roku. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się od 1 lutego 2020 roku. Natomiast roboty pomiarowe muszą zostać wykonane i zafakturowane do 15 grudnia 2019 roku** oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, termin płatności **do 30 dni**.

- **ofertą nr 2** poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. **w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9³¹** i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzył ofertę i odczytał jej nazwę:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55 – 040 Kobierzyce

(adres do korespondencji: EUROVIA POLSKA S.A., Oddział Szczecin, ul. Tartaczna 9; 70 – 893 Szczecin)

a także informacje dotyczące ceny – **997 713,79 zł brutto** oraz **terminie wykonania zamówienia do 30 czerwca 2020 roku. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się od 1 lutego 2020 roku. Natomiast roboty pomiarowe muszą zostać wykonane**



i zafakturowane do 15 grudnia 2019 roku oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, termin płatności **do 30 dni**.

- ofertą nr 3 poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. **w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9³⁶** i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzył ofertę i odczytał jej nazwę:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 – 800 Pruszków

(adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o. O/Szczecin, ul. Mieszka I 31, 71-011 Szczecin)

a także informacje dotyczące ceny – **979 530,38 zł brutto** oraz **terminie wykonania zamówienia do 30 czerwca 2020 roku. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się od 1 lutego 2020 roku. Natomiast roboty pomiarowe muszą zostać wykonane i zafakturowane do 15 grudnia 2019 roku** oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, termin płatności **do 30 dni**.

- ofertą nr 4 poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. **w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9⁴⁰** i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzył ofertę i odczytał jej nazwę:

PRD NOWOGARD S.A.

ul. Górna 2/1

72 – 200 Nowogard

a także informacje dotyczące ceny – **1 018 479,14 zł brutto** oraz **terminie wykonania zamówienia do 30 czerwca 2020 roku. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się od 1 lutego 2020 roku. Natomiast roboty pomiarowe muszą zostać wykonane i zafakturowane do 15 grudnia 2019 roku** oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, termin płatności **do 30 dni**.

- ofertą nr 5 poinformował o terminie jej złożenia. Stwierdził, że oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie, tj. **w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9⁵³** i nie jest ofertą zamienną ani uzupełniającą, a opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, po czym otworzył ofertę i odczytał jej nazwę:

FDO Sp. z o.o.

Leśno Górne 11

72 – 004 Tanowo

a także informacje dotyczące ceny – **1 140 202,51 zł brutto** oraz **terminie wykonania zamówienia do 30 czerwca 2020 roku. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się od 1 lutego 2020 roku. Natomiast roboty pomiarowe muszą zostać wykonane i zafakturowane do 15 grudnia 2019 roku** oraz okresu gwarancji **60 miesięcy**, termin płatności **do 30 dni**.

Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej odebrał od członków Komisji oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Na tym posiedzeniu Komisji zakończono.



Podpisy Członków Komisji:

1. Tomasz Kulnicz – Przewodniczący Komisji Przetargowej.....*Wobecny*
2. Paweł Szalimow – Zastępca Przewodniczącego.....*Paweł Szalimow*
3. Agata Wachowiak – Sekretarz Komisji.....*Agata Wachowiak*
4. Alicja Macikowska – Członek Komisji.....*Alicja Macikowska*
5. Aleksandra Spątek – Członek Komisji.....*Spatek*

